

Wilamowice, 21.11.2012 r.

14/ZP/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w rejonie ul. Żwirki i Wigury w Wilamowicach”.

Pytanie 1:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznika nr 6 „projekt umowy” Zamawiający wymaga zakończenia zadania do dnia 28.12.2012. Podczas, gdy termin składania ofert upływa dnia 03.12.2012 a termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Ponadto Zamawiający w umowie przewiduje termin przekazania placu budowy do 7 dni od dnia podpisania umowy. W konsekwencji, przekazania placu budowy może nastąpić do 9 stycznia 2013. W związku z wysokimi karami za opóźnienia (0,5% wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy dzień opóźnienia) prosimy o zmianę punktów mówiących o terminie wykonania i określenie tego terminu w dniach np. „Termin wykonania – 30 dni od dnia przekazania placu budowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wyznaczony termin zakończenia do dnia 28.12.2012 r. ze względu na bardzo mały zakres robót.

Pytanie 2:

Wnosimy o dopisanie w § 8 projektu umowy (załącznik nr 6 pkt 1.2.a) wyrażenia „z przyczyn zależnych od wykonawcy” po wyrażeniu „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy” a przed wyrażeniem „w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy dzień opóźnienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis § 8 w projekcie umowy (załącznik nr 6).

Kierownik Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Wilamowicach
inż. Mieczysław Rupiś