

Wilamowice dnia 10.03.2015r.

SG.2220.chodn.St.2.2015

Uczestnicy Postępowania przetargowego

dotyczy: przetargu na „Budowę chodnika w ciągu ulicy Starowiejskich w Starej Wsi”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przesyłamy Państwu treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w postępowania przetargowego.

1. Dotyczy § 2 załącznika nr 7 - wzór umowy: w jakiej hierarchii wykonawca powinien stosować dokumenty wymienione w par. 2 w przypadku wystąpienia rozbieżności w ich treści?

W przypadku ewentualnej rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów wymienionych w § 2 należy stosować się do zapisów poszczególnych dokumentów w kolejności:

- Projekt budowlany wraz z przedmiarami robót
- Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

Poprawiony projekt umowy został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Dotyczy § 8 ust. 7 załącznika nr 7 – wzór umowy: wnosimy o usunięcie „lub gwarancji jakości” jako niezgodnego z przepisem art. 151 ust. 3 PZP.

Zwrot „lub gwarancji jakości” został usunięty z zapisów projektu umowy.

3. Dotyczy § 9 ust. 1, pkt. 1)a) oraz pkt. 2)b)f)g) załącznika nr 7 wzoru umowy: Wnosimy o zmianę wysokości kar do 0,1 % - który jest powszechnie przyjęty w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Wprawdzie możliwość dochodzenia kary umownej nie jest uzależniona wprost od wystąpienia szkody, jednak ocena zaistniałej z tego powodu szkody może mieć wpływ na ograniczenie wysokości dochodzonej kary umownej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2006r. sygn. akt V CSK 34/06). Co więcej, Sąd Najwyższy podniósł, że oceniając, czy kara umowna jest rażąco wygórowana, czy nie, należy kierować się wysokością rzeczywiście poniesionej szkody (rozumianej szeroko jako wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania; tak m.in. SN w wyroku z 14 kwietnia 2005, sygn. akt II CK 626/04), a dokładniej wysokością odszkodowania, jakie byłoby należne wierzycielowi na zasadach ogólnych. Wynika to z brzmienia art. 484 § 2 k.c., który odnosząc się do „rażąco wygórowane” kary, implikuje istnienie znacznej dysproporcji między poniesioną szkodą a żadaną karą. I choć na etapie decydowania o tym, czy kara umowna się należy, czy nie, istnienia szkody poniesionej przez wierzyciela nie bierze się w ogóle pod uwagę (szkoda nie ma bowiem znaczenia dla ustalenia, czy kara się należy, czy nie), to przy ocenie wysokości kary umownej w związku z jej miarkowaniem trzeba wziąć pod uwagę nie tylko jej istnienie, ale i rozmiar.

Zamawiający zmniejszył wielkość kar umownych (w punktach sugerowanych przez Wykonawcę) z 1,0 % do 0,3 %. Poprawiony projekt umowy został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w konstrukcji poszerzenia jezdni gdzie wg opisu technicznego oraz przekrojów typowych poszerzenie jezdni składa się między innymi z podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 – 15cm. W załączonym przedmiarze robót zamiast podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 – 15cm znajduje się podbudowa z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości łącznie 10 cm- 990,00 m².

Anuluje się poz. 14 i 15 przedmiaru robót - podbudowa z mieszanki mineralno - bitumicznej grub. 8 + 2 cm w ilości 990 m² i wprowadza się pozycję 14A - wg KNNR 6/113/1 Podbudowa z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 cm grub. 15 cm w ilości 990 m². Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono poprawiony przedmiar robót.

Do Zamawiającego wpłynęło jeszcze jedno pytanie (dotyczące zapisów projektu umowy), na które odpowiedź zostanie opublikowane w dniu 11 marca 2015r.

Jednocześnie Zamawiający - Gmina Wilamowice informuje, że zmieniony został termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nowy termin składania ofert: 16.03.2015r. – godzina 8:30.

Nowy termin otwarcia ofert: 16.03.2015r. – godzina 9:00.

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono SIWZ uwzględniającą powyższe zmiany terminów – pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uwzględniające zmianę terminu składania ofert.

Z poważaniem

otrzymują:
1 x Adresat
1 x SG a/a

BURMISTRZ
mgr Marian Trela