

Wilamowice dnia 11.03.2015r.

## **Uczestnicy Postępowania przetargowego**

**dotyczy: przetargu na „Budowę chodnika w ciągu ulicy Starowiejskich w Starej Wsi”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przesyłamy Państwu treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w postępowania przetargowego.

1. Dotyczy § 9 ust. 1 pkt. 1) a) d) f) g) załącznika nr 7 wzoru umowy: Wnosimy o zmianę z „opóźnienie” na „zwłokę”. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego.

Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia 17.06.2003r. III KKN 122/01: „Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie „bez względu na wysokość poniesionej szkody” nie może być utożsamiane z określeniem „niezależnie od poniesienia szkody”. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie.

**W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający – Gmina Wilamowice:**

- a) Zmienia słowo „opóźnienie” na „zwłokę” w zapisach § 9 ust. 1 p. 1a),
- b) Pozostawia słowo „opóźnienie” w zapisach § 9 ust. 1 p. 2d),
- c) Zmienia słowo „opóźnienie” na „zwłokę” w zapisach § 9 ust. 1 p. 2f),
- d) Zmienia słowo „opóźnienie” na „zwłokę” w zapisach § 9 ust. 1 p. 2g),

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono poprawiony tekst projektu umowy ( załącznik nr 7 do SIWZ ).

otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x SG a/a

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
*mgr Marian Treli*