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Załącznik nr 9 do SIWZ 

UMOWA 

NR .......................... 

w sprawie zamówienia publicznego pn. : 

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim” 

 

 

zawarta w dniu ………………… r.  w ………………………… pomiędzy: 

Gminą Wilamowice, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice, NIP 937-26-38-755, Zakładem 

Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, ul. Sienkiewicza 2a, 43-330 Wilamowice, 

reprezentowanym przez Krzysztofa Norymberczyka – Kierownika Zakładu Wodociągów             

i Kanalizacji w Wilamowicach, działającego z upoważnienia Burmistrza Wilamowic, zwaną dalej 

Zamawiającym 

a  

………………………………………………………………………….……………………… 

adres:……………………………………………………………………………………………, 

reprezentowanym przez ……………………………………………, zwanym dalej 

Inwestorem Zastępczym. 

 

Inwestor Zastępczy został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. 

poz. 1579), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, na podstawie oferty Inwestora Zastępczego z dnia 

………………… r. 

 

ZAŁACZNIKI 

§ 1 

1. Integralne części niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty: 

a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ” stanowiący 

załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

b) Załącznik nr 2 - Oferta Inwestora, 
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c) Załącznik nr 3 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

(zwana dalej SIWZ), 

d) Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 

e) Załącznik nr 5 – Umowa konsorcjum (jeśli dotyczy). 

2. W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów, wymienionych              

w ust. 1 niniejszego paragrafu, pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we 

wcześniejszej kolejności. 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi na pełnienie funkcji Inwestora 

Zastępczego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z 

budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”,  w zakresie opisanym w § 1 (załączniki 

nr:  1, 2 i 3) – zwane dalej przedmiotem umowy.  

2. Przedmiot umowy, określony w ust. 1, polega na zarządzaniu zadaniami, wymienionymi w 

OPZ – Załącznik nr 1 do umowy oraz w SIWZ – dotyczącymi realizacji Projektu 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu 

Bielańskim”, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014 – 2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. 

3. Zarządzanie zadaniami będzie obejmowało sprawowanie nadzoru inwestorskiego we 

wszystkich branżach w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy 

Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz zastępstwo inwestycyjne. 

4. Inwestor Zastępczy w ramach Projektu będzie w pełni odpowiedzialny za zarządzanie 

procesem inwestycyjnym objętym Projektem. 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy określa OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 

do niniejszej umowy oraz SIWZ. 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni personel posiadający 

zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy oraz odpowiednie zasoby techniczne. 
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2. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Eksperta 

kluczowego nr 1 – Kierownika zespołu (zgodnie z treścią oferty): 

a/  posiadający wykształcenie wyższe techniczne,  

b/ posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy koordynacji/zarządzaniu 

pracami związanymi z realizacją inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

c/ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję Inżyniera 

Rezydenta lub Kierownika Zespołu lub Koordynatora przy realizacji co najmniej jednej 

prawidłowo ukończonej inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej o wartości nie 

mniejszej niż 6.000.000,00 zł brutto. 

3. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Eksperta 

kluczowego nr 2 – Specjalista ds. rozliczeń Projektów inwestycyjnych (zgodnie z treścią oferty): 

a/ posiadający wykształcenie ekonomiczne lub techniczne, 

b/ posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku menadżera 

finansowego lub eksperta finansowego lub specjalisty ds. rozliczeń/finansów przy pracach 

związanych z realizacją inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

c/  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert należycie pełnił funkcję 

menadżera finansowego, eksperta finansowego lub specjalisty ds. rozliczeń/finansów przy 

koordynacji/zarządzaniu pracami związanymi z realizacją co najmniej jednej, prawidłowo 

ukończonej inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej o wartości nie mniejszej niż 

6.000.000,00 zł brutto. 

4. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Eksperta 

kluczowego nr 3 – Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z treścią oferty): 

a/ posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, 

b/ posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako Inspektor nadzoru i/lub 

Kierownik budowy/robót przy pracach związanych z realizacją inwestycji w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej, 

c/ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję jako Inspektor 

nadzoru i/lub Kierownik budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej, prawidłowo 

ukończonej inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej o wartości nie mniejszej niż 

6.000.000,00 zł brutto. 
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5. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Eksperta 

kluczowego nr 4 – Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający: 

a/ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, 

b/minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako Inspektor nadzoru i/lub Kierownik 

budowy/robót branży konstrukcyjno-budowlanej, 

c/ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję jako Inspektor 

nadzoru i/lub Kierownik budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej, prawidłowo 

ukończonej inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej o wartości, nie mniejszej niż 

6.000.000,00 zł brutto. 

6. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Eksperta 

kluczowego nr 5 – Inspektor nadzoru w specjalności drogowej  – posiadającego: 

a/ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez 

ograniczeń. 

b/ minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako Inspektor nadzoru i/lub Kierownik 

budowy/robót przy  budowie lub rozbudowie lub przebudowie dróg. 

7. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Eksperta 

kluczowego nr 6 – Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  – posiadającego: 

a/ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

b/ minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako Inspektor nadzoru i/lub Kierownik 

budowy/robót w branży elektrycznej i AKPiA. 

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do dnia podpisania umowy kserokopie uprawnień 

budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwych izb inżynierów budownictwa dla 

osób wskazanych w pkt 4,5,6,7 niniejszego paragrafu. 

9. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy  z należytą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi, aktualnymi normami 

technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz postanowieniami niniejszej 

umowy. 

 
WYNAGRODZENIE 

§ 4 



  

5 
Projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim” jest dofinansowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i 

efektywne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.2. „ Gospodarka wodno 
– ściekowa RIT” 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy jest cena zaoferowana  

w Ofercie Inwestora Zastępczego, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inwestora Zastępczego w formie ryczałtu w 

wysokości:  netto ............................................... PLN wraz z należnym podatkiem VAT  

……………%, co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości 

.................................................... PLN 

w tym: 

2.1. za usługi świadczone w ramach części A ( p. 3.2 SIWZ )–  

kwotę netto …………………… PLN    

wraz z należnym podatkiem VAT …….%,  

co stanowi wynagrodzenie brutto …………………………… PLN 

 
2.2. za usługi świadczone w ramach części B ( p. 3.2 SIWZ ) - 

 kwotę netto …………………… PLN    

wraz z należnym podatkiem VAT …….%  

co stanowi wynagrodzenie brutto …………………………… PLN 

3. Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 2 jest kwotą ryczałtową, a więc zawiera wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie bez względu 

na ostateczny zakres nadzorowanych robót budowlanych i termin ich wykonania, z zastrzeżeniem 

zapisu § 11 ust. 1.2. 

4.1. Płatność  części wynagrodzenia Inwestora Zastępczego, w wysokości 25 % kwoty określonej 

w § 4 ust. 2 pkt 2.2 nastąpi po wyłonieniu wykonawcy robót i podpisaniu z nim umowy w 

sprawie zamówienia publicznego (w sytuacji unieważnienia postępowania dotyczącego 

wyłonienia wykonawcy robót dla zadania, Inwestor Zastępczy w ramach niniejszego 

wynagrodzenia rozpocznie ponownie czynności dotyczące Inwestora Zastępczego w ramach  

niniejszej umowy, w zakresie nowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

mających na celu doprowadzenie do wyłonienia tegoż wykonawcy robót  i podpisania z nim 

umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

4.2 Płatność części wynagrodzenia Inwestora Zastępczego, w wysokości 75 % kwoty określonej 

w § 4 ust. 2 pkt 2.2 nastąpi w równych 9 częściach płatnych po zakończeniu każdego 
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kwartału licząc od daty zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą ( 

Wykonawcami ) robót budowlanych. 

4.3. Płatności części wynagrodzenia Inwestora Zastępczego, w wysokości określonej w § 4 ust. 2 

pkt 2.1, dokonywane będą w formie przejściowych płatności kwartalnych, proporcjonalnie 

do wartości wykonanych w danym kwartale rozliczeniowym robót budowlanych w ramach 

Zadania.  

4.4. Pozostałe koszty usług wynikających z zadań, o których mowa w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, są ujęte w płatnościach, wyszczególnionych w pkt 4.1, 4.2 i 4.3. 

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionych przez Inwestora Zastępczego faktur w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Podstawą wystawienia przez Inwestora Zastępczego prawidłowej faktury jest przyjęcie przez 

Zamawiającego wykonanego zakresu prac, potwierdzone odpowiednim Raportem, przyjętym 

przez Zamawiającego, w sposób określony w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Inwestora Zastępczego, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Udowodnienie wpływu w/w czynników na wysokość wynagrodzenia i konieczności jego 

zmiany leży po stronie Inwestora Zastępczego. 

TERMINY REALIZACJI 

§ 5 

1. Przewidywany termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od ……..  do 30.04.2025r., 

jednak nie krócej niż okres trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę ( Wykonawców ) 

robót.  

2. Zamawiający przewiduje, że rozpoczęcie Robót budowlanych nastąpi ……… 
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3. Przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: …………… 

4. Inwestora Zastępczego obowiązywać będą terminy pośrednie określone w  niniejszej 

umowie: 

4.1 Część A do ………………. 

4.2 Część B do ………………….. 

5.    Ostateczny termin rozliczenia finansowego Projektu musi nastąpić najpóźniej do: ……. 

6.    Ostateczny termin osiągnięcia efektu ekologicznego Projektu musi nastąpić najpóźniej do: 

…….  

7. W przypadku niezakończenia robót budowlanych, w terminie  wskazanym w  ust. 3,               

w szczególności  z  powodów opisanych w § 11, termin realizacji niniejszej umowy może 

zostać przedłużony do czasu zakończenia tych robót. Inwestor Zastępczy w niniejszej sytuacji 

nie ma prawa do żądania zwiększenia kwoty wynagrodzenia.   

8. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest w terminach podanych w umowie i OPZ wykonać 

umówione czynności oraz przekazać Zamawiającemu wymagane dokumenty. 

9.  Inwestor Zastępczy  zobowiązany jest zapewnić, aby Eksperci 1,3,5, o których mowa w § 3 

ust. 2,4,6 wskazani w ofercie byli stale dostępni na terenie budowy w terminach wynikających 

z zaakceptowanych przez Zamawiającego harmonogramów robót budowlanych 

przedstawionych przez Wykonawców robót budowlanych w szczególności od poniedziałku 

do piątku, w godzinach podczas, których prowadzone są roboty budowlane.  

10. Inwestor Zastępczy  zobowiązany jest zapewnić, aby Eksperci 1,3,5 o których mowa w § 3 

ust. 2,4,6 wskazani w ofercie dokonywali przeglądów rocznych, przeglądów gwarancyjnych i 

nadzorowali usuwanie stwierdzonych wad w okresie zgłaszania wad.  

OBOWIĄZKI INWESTORA 

§ 6 

1. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest przygotowywać i dostarczać Zamawiającemu 

następujące Raporty: 

1.1. Raporty Kwartalne, 

1.2. Raporty Końcowe, 

1.3. Raporty dodatkowe / w tym raporty  z okresu zgłaszania wad/. 

2. Każdy Raport przyjęty będzie Protokołem Odbioru podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Inwestora Zastępczego. 
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3. W przypadku, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części lub roboty zostaną 

wstrzymane na okres trzech miesięcy - Inwestor Zastępczy zobowiązany jest przygotować i 

dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego robót wraz z niezbędną 

dokumentacją dotyczącą jego wykonania rzeczowego i finansowego. 

4. Zakres i formę Raportów, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz terminy ich 

wykonania określa OPZ. Inwestor Zastępczy ma obowiązek przedłożyć Raporty o 

zawartości, w formie i w terminach określonych w OPZ.  

5. Zamawiający, w terminie do 30 dni od daty otrzymania każdego z Raportów, powiadomi 

Inwestora Zastępczego o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn odrzucenia. 

Dla Raportów Końcowych z wykonania Umowy i Raportów Dodatkowych z okresu 

zgłaszania wad termin ten wynosi 45 dni. 

6. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów w terminie 

określonym w ust. 5, Raporty będą uważane za przyjęte przez Zamawiającego i stanowić 

będą podstawę do wystawienia faktury. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w Raportach, o których mowa 

wyżej, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest je usunąć, a także dokonać niezbędnych 

uzupełnień wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty powiadomienia 

go przez Zamawiającego o tych błędach. 

8. Płatność wynagrodzenia nie zostanie dokonana, jeżeli nie zostaną przyjęte wszystkie 

Raporty, których termin złożenia przypada w danym okresie rozliczeniowym. Dla tych 

płatności zostanie ustalony termin zapłaty liczony od dnia przyjęcia wyżej wymienionych 

Raportów przez Zamawiającego. 

9. Inwestor Zastępczy będzie organizował przeglądy gwarancyjne i egzekwował roszczenia  z 

tego tytułu. Zamawiający wymaga aby w Okresie Zgłaszania Wad Inwestor Zastępczy 

wykonał co najmniej roczne przeglądy gwarancyjne dla zadania i sporządził stosowne 

Raporty Dodatkowe. 

§ 7 

1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest posiadać 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmujące ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną z tytułu realizacji niniejszej 

Umowy. 
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2. W przypadku umowy ubezpieczenia na czas oznaczony, której koniec okresu ubezpieczenia 

przypada w okresie realizacji niniejszej Umowy, Inwestor Zastępczy dokona wznowienia 

ubezpieczenia co najmniej w takim samym zakresie i przedstawi Zamawiającemu dokument 

potwierdzający takie wznowienie. 

ZMIANA PERSONELU  

§ 8 

1. Zmiana osób, o których mowa w § 3 ust. 2,3,4,5,6, 7 w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Inwestora Zastępczego na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 

dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy nowa osoba powołana do 

pełnienia w/w obowiązków spełniać będzie wymagania określone w SIWZ w pkt 5.2.2. W 

przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot zamówienia dla której Wykonawca uzyskał 

w kryterium „dodatkowe doświadczenie Ekspertów kluczowych Kierownika zespołu, 

Specjalisty ds. rozliczeń Projektów inwestycyjnych i Inspektora nadzoru w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

dedykowanych do realizacji zamówienia” podanym w SIWZ dla przeprowadzonego 

postępowania, odpowiednią ilość punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać 

doświadczenie co najmniej równoważne co wskazana uprzednio przez Inwestora 

Zastępczego osoba, za którą Wykonawca otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać 

w kryterium „dodatkowe doświadczenie Ekspertów kluczowych Kierownika zespołu, 

Specjalisty ds. rozliczeń Projektów inwestycyjnych i Inspektora nadzoru w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

dedykowanych do realizacji zamówienia” nie mniejszą ilość punktów niż osoba, która 

zostaje zmieniona. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty 

wymagane w postanowieniach SIWZ w pkt 6.2.b) i/lub 6.3.4 oraz 6.3.5 jeśli dotyczy.  

2.   Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa  § 3 ust. 

2,3,4,5,6, 7 jeżeli uzna, że nie wykonują one należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 

złożenia wniosku przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

3. Inwestor Zastępczy z własnej inicjatywy proponuje zmianę Eksperta w następujących 

przypadkach: 

2.1 jego śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
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2.2 nie wywiązywania się przez Eksperta z obowiązków wynikających z Umowy;  

2.3 jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Inwestora Zastępczego (np. rezygnacji, itp.). 

4. Inwestor Zastępczy obowiązany jest zmienić Eksperta w przypadku opisanym w §8 ust. 3 

niniejszej Umowy. 

5. W przypadku zmiany Eksperta, osoba zaproponowana przez Inwestora Zastępczego musi 

spełniać określone dla danego Eksperta wymagania o których mowa §8 ust. 1.  

6. W okresie wykonywania Umowy Inwestor Zastępczy może udzielić urlopu Ekspertom, na 

następujących warunkach: 

a. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest wskazać terminy urlopów 

(przekraczających 5 dni roboczych) Ekspertów oraz zaproponować osoby ich 

zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem.  

b. wszystkie osoby zastępujące, w okresie urlopu Ekspertów, muszą być 

zatwierdzone przez Zamawiającego, m.in. na podstawie dokumentów potwierdzających 

ich doświadczenie i kwalifikacje. 

7. Do osób zastępujących Ekspertów znajduje odpowiednie zastosowanie treść ust. 5 

niniejszego paragrafu. 

8. Zmiana Eksperta, dokonana na podstawie zapisów niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

KORESPONDENCJA 

§ 9 

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie stron 

niniejszej Umowy będzie dokonywane w formie pisemnej, z uwzględnieniem zapisów ust. 5 

niniejszego paragrafu. 

2. Osobą upoważnioną przez Inwestora Zastępczego do kontaktów z Zamawiającym oraz 

nadzorowania wykonywania niniejszej Umowy w imieniu Inwestora Zastępczego jest:  

Nazwisko  

i imię 
.................................................................................................... 

Adres .................................................................................................... 

Telefon ..................................................................................................... 

Fax ..................................................................................................... 
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e-mail ..................................................................................................... 

 

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację Projektu jest: 

Nazwisko  

i imię 
.................................................................................................... 

Adres .................................................................................................... 

Telefon ..................................................................................................... 

Fax ..................................................................................................... 

e-mail ..................................................................................................... 

 

Osoba ta jest uprawniona również do dokonywania w imieniu Zamawiającego wezwań 

określonych w § 9 ust. 1. 

4.  Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy stronami Umowy będzie 

sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem musi 

być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką poleconą wysłaną za 

pośrednictwem publicznego operatora za potwierdzeniem odbioru, firmy kurierskiej lub 

doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej: 

Dla Zamawiającego: 

Adres .................................................................................................... 

Telefon ..................................................................................................... 

Fax ..................................................................................................... 

e-mail ..................................................................................................... 

 

Dla Inwestora Zastępczego: 

Adres .................................................................................................... 

Telefon ..................................................................................................... 

Fax ..................................................................................................... 

e-mail ..................................................................................................... 

 

5. Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Inwestorowi Zastępczemu  jest 

skuteczne od momentu jego przekazania i winno zostać potwierdzone w formie pisemnej w 

terminie do 5 dni roboczych od jego przekazania Inwestorowi Zastępczemu.  
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KARY UMOWNE 

§ 10  

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inwestor Zastępczy nie realizuje 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający poinformuje o tym Inwestora 

Zastępczego równocześnie wzywając go do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

niniejszej umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa                  

w ust. 1 niniejszego paragrafu, Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną                  

w wysokości 200,00 zł  za każdy kolejny dzień opóźnienia w realizacji obowiązków 

wynikających z umowy, licząc od upływu wyznaczonego terminu. 

3. W przypadku nieterminowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy przez Inwestora 

Zastępczego, Zamawiający może wezwać Inwestora Zastępczego do terminowego 

wykonywania przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie i zapłacenia kary umownej w 

wysokości 200,00 zł za każdy kolejny dzień opóźnienia licząc od upływu wyznaczonego 

przez Zamawiającego terminu. 

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez Inwestora 

Zastępczego, Zamawiający może żądać od Inwestora Zastępczego usunięcia wad w 

wyznaczonym terminie. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad 

Zamawiający naliczy Inwestorowi Zastępczemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady.  

5. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną jeżeli powierzy wykonywanie 

czynności zastrzeżonej  innej osobie niż osoba wskazana przez Inwestora Zastępczego w 

umowie bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w 

wysokości      1 000,00 zł za każdy przypadek. 

6. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną jeżeli dokona bez zgody 

Zamawiającego zmiany podmiotu trzeciego na zasoby, którego w zakresie wiedzy i/lub 

doświadczenia Inwestor Zastępczy powoływał się składając Ofertę celem wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w 

wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek. 

7. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek 

nieprzedłożenia raportu o stanie zatrudnienia, o którym mowa w SIWZ w wysokości 

1000,00 zł za każdy przypadek. 
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8. W przypadku nieterminowego wykonania któregokolwiek Raportu, o których mowa              

w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, Inwestor Zastępczy zapłaci 

Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy kolejny dzień 

opóźnienia. 

9. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest zapłacić kary umowne: 

9.1 w wysokości 10% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Inwestora Zastępczego, o 

którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego, 

9.2 w wysokości 10% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Inwestora Zastępczego, o 

którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy w przypadku odstąpienia przez Inwestora 

Zastępczego od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie. 

10. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 

wyniosą więcej niż 10 % wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Inwestora Zastępczego, 

o którym mowa w § 4 ust.2 niniejszej Umowy, Zamawiający, po powiadomieniu Inwestora 

Zastępczego, może odstąpić od Umowy z jego winy.  

11.  Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w niniejszym paragrafie nie 

pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

12. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Inwestorowi Zastępczemu 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej, Zamawiający uprawniony 

jest do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie kary umownej. 

13. W przypadku braku zapłaty kary umownej, Zamawiający może dokonać potrącenia 

należności z tytułu kary umownej z wierzytelności Inwestora Zastępczego wobec 

Zamawiającego. 

14. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Inwestora Zastępczego z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 11 

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Inwestora 

Zastępczego, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy chyba, że zmiana ta wynika z: 
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1.1 konieczności zmiany sposobu spełnienia świadczenia umownego przy zachowaniu 

co najmniej standardów jakościowych określonych Wymaganiami Zamawiającego, 

w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w 

obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację 

przedmiotu Umowy lub  gdy zachodzi potrzeba zmian w przedmiocie Umowy w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia, polegająca na 

wprowadzeniu np. rozwiązań zamiennych lub,  

1.2 odstąpienia przez Zamawiającego od części usług (jednak bez prawa zlecenia jej 

osobom trzecim), w szczególności gdy zachodzi konieczność rezygnacji z części pracy                     

na skutek zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części 

zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia (w powyższym 

przypadku Inwestor Zastępczy przygotuje przy udziale Zamawiającego protokół 

sporządzony na dzień rezygnacji, w którym Strony określą prace, od wykonania których 

Zamawiający zrezygnował oraz wysokość kwoty, o którą zostanie obniżone 

wynagrodzenie), lub, 

1.3 konieczności zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług, w szczególności                  

z powodu:  

1.3.1 braku możliwości wyboru Wykonawcy  robót budowlanych, 

1.3.2 zaistnienia braków w dokumentacji technicznej, 

1.3.3 nieprzewidzianych warunków pogodowych, 

1.3.4 działania władz – przeciągającej się procedury wydawania decyzji administracyjnych, 

1.3.5 konieczności wykonywania części robót w inny sposób niż założony                       

w  projekcie, 

1.3.6 konieczności wykonywania robót nieprzewidzianych i niewycenionych                    

w ofercie, 

1.3.7 opóźnienia dostępu do placu budowy, 

1.3.8 zastrzeżeń Zamawiającego co do podwykonawcy,  

1.4 możliwości wprowadzenia korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań, które                        

w szczególności pozwolą skrócić okres realizacji Projektu lub obniżyć koszty realizacji 

Projektu, 



  

15 
Projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim” jest dofinansowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i 

efektywne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.2. „ Gospodarka wodno 
– ściekowa RIT” 

1.5 konieczności zmiany osób zgłoszonych jako personel Inwestora Zastępczego z 

zastrzeżeniem, że osoby wstępujące w miejsce osób pierwotnie występujących w umowie 

muszą posiadać kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia wymagane w SIWZ, 

1.6 konieczności zmiany terminu realizacji całości przedmiotu umowy lub poszczególnych 

etapów umowy, w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią wykonywanie 

nadzorowanych przez Inwestora Zastępczego robót zgodnie z reżimami technologicznymi 

obowiązującymi dla danego rodzaju prac, 

1.7 konieczności zmiany terminu realizacji umowy w następujących sytuacjach:  

1.7.1  w przypadku braków i wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów 

budowy,  

1.7.2 zawieszenia robót przez Zamawiającego,  

1.7.3 zaistnienia przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie 

odpowiada Iwestor,  

1.8 wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym a inną niż Inwestor Zastępczy stroną, oraz zmian 

wynikających z zaleceń i wytycznych instytucji nadzorujących realizację projektu, w 

ramach którego realizowane jest zamówienie; 

1.9 wystąpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych, które wymagałyby 

wstrzymania prac budowlanych lub przeprowadzenia szczegółowych badań poprzez 

zmianę terminu wykonania zamówienia; 

1.10 Interwencji Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspektora Nadzoru Budowlanego, której 

skutkiem byłoby przeprowadzenie robót dodatkowych lub zatrzymanie robót 

budowlanych – poprzez zmianę terminu wykonania zamówienia; 

1.11 wystąpienie roszczeń osób trzecich, które skutkowałoby koniecznością wstrzymania 

prac budowlanych – poprzez zmianę terminu wykonania zamówienia; 

2. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

2.1 Inwestor Zastępczy może zaproponować Zmianę, przez złożenie  pisemnej propozycji 

zmian, które zdaniem Inwestora Zastępczego w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres 

realizacji Projektu lub obniżą koszty realizacji Projektu lub w inny sposób będą 

korzystne dla Zamawiającego.  

2.2 Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest 

konieczne dla prawidłowej realizacji Projektu, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić 

okres realizacji Projektu lub obniżą koszty realizacji Projektu lub w inny sposób będą 
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korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z decyzji 

krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację 

Projektu, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2.3 Zamawiający występuje z propozycją zmian leżących po jego stronie w terminie 

pozwalającym na wprowadzenie zmian w życie zgodnie z ustawą PZP i umową zawartą 

z  Inwestorem Zastępczym. 

2.4 Po otrzymaniu propozycji, Inwestor Zastępczy albo Zamawiający (w zależności od 

przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi, przedstawi ewentualne uwagi bądź odrzuci 

otrzymaną propozycję zmiany.  

2.5 W przypadku upływu terminu podanego w ust. 2.4 traktuje się, iż propozycja wprowadzenia 

zmian została odrzucona. 

2.6 Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności.  

 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 12 

1. Zamawiający dostarczy Inwestorowi Zastępczemu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy. Inwestor Zastępczy zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu 

wykonania Umowy. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Inwestor Zastępczy  zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W każdym 

czasie Inwestor Zastępczy zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub 

zbadać dokumentację dotyczącą sposobu wykonywania niniejszej umowy oraz sporządzić z niej 

kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu umowy. 

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inwestora Zastępczego od Zamawiającego 

nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania 

niniejszej umowy, publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 13 

1. Poza przypadkami określonym w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony 

Inwestora Zastępczego z zastrzeżeniem ust. 3 w następujących przypadkach: 

1.1 Inwestor Zastępczy nie podjął wykonania obowiązków bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

1.2 Inwestor Zastępczy przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 

pomimo wezwania złożonego przez Zamawiającego na piśmie o wznowieniu usług nie 

kontynuuje ich, 

1.3 Inwestor Zastępczy wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową 

i obowiązującymi przepisami prawa, bądź też nie dopełnia obowiązków 

przewidzianych dla prawidłowej realizacji Projektu i nie podjął działań zmierzających 

do poprawnego wykonywania przedmiotu umowy i przywrócenia zgodności z 

prawem, pomimo wezwania Zamawiającego zgłoszonego na piśmie, 

1.4 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W 

takim wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach i poinformowania o tym Inwestora Zastępczego. 

Inwestor Zastępczy może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonywania części umowy na dzień otrzymania informacji o odstąpieniu, 

1.5 nastąpi rozwiązanie firmy Inwestora Zastępczego, 

1.6 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inwestora Zastępczego, 

1.7 Zamawiający utracił możliwość współfinansowania Projektu, 

1.8 Inwestor Zastępczy nie zapewnia właściwej jakości usługi, 

1.9 dokona zmiany Ekspertów niezgodnie z postanowieniami  umowy, o których mowa w 

§ 8 ust. 1 umowy,   

1.10  dokona zmiany podmiotu trzeciego na zasoby, którego w zakresie wiedzy i/lub 

doświadczenia Inwestora Zastępczego powoływał się składając Ofertę, celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego niezgodnie z postanowieniami  umowy, o których mowa w § 15 umowy,  
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1.11 w przypadku, gdy limit kar umownych, o których mowa w § 10 w ust. 2, ust. 3, ust. 4, 

ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, jakich Zamawiający może żądać od Inwestora Zastępczego 

z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie przekroczy 10% ceny 

ofertowej brutto określonej w § 4 ust. 2 umowy, 

1.12 Inwestor Zastępczy dokona zmiany personelu bez zgody Zamawiającego.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od podjęcia wiadomości o 

wskazanych w ust. 1 okolicznościach (za wyjątkiem pkt 1.4) w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy: 

a) Inwestor Zastępczy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  w toku według 

stanu na dzień odstąpienia, 

b) Inwestor Zastępczy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi i 

przekaże Zamawiającemu szczegółowy wykaz toczących się spraw i dokumentów z nimi 

związanych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru czynności wykonanych przez Inwestora Zastępczego, 

b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za czynności, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, 

c) przejęcia nadzoru od Inwestora Zastępczego pod swój nadzór. 

SIŁA WYŻSZA 

§ 14 

1. Wyłącza się odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

spowodowane zaistnieniem okoliczności o charakterze „siły wyższej". 

2. Za okoliczności „siły wyższej" uznaje się między innymi wojnę, operacje wojskowe, 

rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organa państwowe, a 

także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze wszystkie z nich pozostające poza 

kontrolą stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a jeżeli 

możliwe były do przewidzenia - nie można było im zapobiec. 
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3. W razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego okoliczność wystąpienia siły wyższej, Inwestor 

Zastępczy zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego na piśmie o rozpoczęciu 

i zakończeniu okresu występowania siły wyższej. 

4. W razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego okoliczność 

wystąpienia siły wyższej, nie będzie możliwe żadne przesunięcie terminu wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy. 

5. W razie zaistnienia okoliczności wystąpienia siły wyższej, data ustalona dla zakończenia 

wykonania zamówienia będzie przesunięta o czas, który siła wyższa uniemożliwiła 

kontynuację prac pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy, o czym strony zdecydują w Protokole Uzgodnień podpisanym przez  Inwestora 

Zastępczego oraz  Zamawiającego. 

6. Inne okoliczności nie ustalone w niniejszym paragrafie nie wyłączają odpowiedzialności 

stron za nienależyte wykonanie umowy. 

7. Wpływ pogody na wykonanie usługi Inwestora Zastępczego i robót budowlanych, z którym 

należało liczyć się podczas zawierania Umowy nie będzie uznawany za przeszkodę. 

 

POTENCJAŁ WYKONAWCY  

§ 15 

1. Inwestor Zastępczy oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 

usługi będącej przedmiotem umowy. 

2. Inwestor Zastępczy oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby, którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Inwestor Zastępczy 

powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy. W 

przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) 

z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Inwestor Zastępczy będzie zobowiązany do 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, 

które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Inwestora Zastępczego warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 16  

 

1. Zamawiający oświadcza, że Inwestor Zastępczy przed zawarciem umowy wniósł na jego 

rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach 

ustawy Pzp na kwotę równą 5 % ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Inwestora Zastępczego, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec 

Inwestora Zastępczego o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Inwestor Zastępczy. 

5. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy. Inwestor Zastępczy jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 100% zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

7. W trakcie realizacji Umowy Inwestor Zastępczy może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w 

przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Inwestorowi Zastępczemu odpowiednio w całości lub w części w termie, o którym 

mowa w ust 6. zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
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zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Inwestora Zastępczego.  

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Inwestora Zastępczego w 

związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Inwestora Zastępczego pisemnego wezwania do 

zapłaty. 

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu  wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy  niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Inwestora Zastępczego do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Inwestor Zastępczy jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed  upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w  pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa wyżej, następuje 

nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Zamawiający zwróci Inwestorowi Zastępczemu środki pieniężne otrzymane z tytułu 

realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Inwestora 

Zastępczego nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17 

1. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. 

2. Zamawiający i Inwestor Zastępczy zastrzegają, że nie mogą bez pisemnej zgody drugiej 

strony przenosić wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

budowlane oraz właściwe przepisy  wykonawcze wydane do wyżej wymienionych ustaw. 

4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych                  

w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały 

spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego i dwa egzemplarz dla Zamawiającego.  

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

 

IWESTOR ZASTĘPCZY                        ZAMAWIAJĄCY 


