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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna S-00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostana
wykonane w ramach projektu:

BUDOWA WODOCIAGU I KANALIZCJI W ZWIRKI 1 WIGURY W WILAMOWICACH

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST).
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia czes¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

Zakres robdt objety Projektem.
,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach.”

1.4. Ogdélne wymagania dotyczg ce robdt.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie zgodnym z ustaleniami Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili ostatecznego odbioru Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia, opis techniczny oraz inne dokumenty
niezbedne do zrealizowania kontraktu.

1.4.2.1.Wykaz  Dokumentacji  Projektowej = zamieszczonej w  Dokumentach
Przetargowych:
W materialach przetargowych, dla wszystkich zadan objgtych kontraktem, zamieszczono:
— Przedmiar robot
— Specyfikacje techniczna
— Opis techniczny
— Podstawowe rysunki
Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do

realizacji Kontraktu bedzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w
Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji w Wilamowicach.

1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu mu Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu mu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnego

Projektu Budowlanego wymiany sieci wodociagowej wraz z przytaczami.

1.4.2.3. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktor g Wykonawca opracuje we wiasnym
zakresie w Ramach Ceny Kontraktowe;j.
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Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy (bezplatnie) opracowaé dokumentacje:
Projekt wykonawczy wodociagu

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkoéw
Projekt organizacji i harmonogram robot

Szczegotowy program i dokumentacjg technologiczna dla robot wodociagowych obejmujaca:
wybor materiatow,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- kolejnos¢ wykonywania robot,

zakres 1 metode przeprowadzenia prob i badan,

zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,

zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

Projekt placow budowy oraz zaplecza budowy.

Projekt odwodnienia wykopow

Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza robot

A

0 %0 N

1.4.3. Zgodno $¢ Robot z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia cz¢§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich, sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw, obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci
wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie, wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia
dojs¢ do budynkow w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przestawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drog i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie
wykonywania Robdt Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory $wiatla ostrzegawcze, sygnaly
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania
doj$¢ do budynkéw i1 drog objazdowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktowa. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace begda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwieséci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
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stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa. Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

1.4.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
O zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
0O mozliwo$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, zapleczu socjalnym i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robodt bgda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie Budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze, oraz bedzie z
nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnien z
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dysponentami sieci, uwzgledniajac uwagi i warunki tychze dysponentow, podane w ich pismach,
dotaczonych do Opisu Technicznego.

Nalezy pamigtac o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentow sieci istniejacych o zamiarze
prowadzenia prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu platnego nadzoru
przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z
warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent
danego uzbrojenia.

1.4.9. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu

Koszt zorganizowania objazdoéw / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru 1 odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia, zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty / dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

() Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu
Koszt likwidacji objazdoéw / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje

1.4.10. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Pojazdy Iub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie begda dopuszczane na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robot od Daty Rozpoczecia do daty Odbioru Koncowego i wydania Potwierdzenia Zakonczenia
Robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby wodociag lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty zwiazane z utrzymaniem
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.4.13. Rébwnowa zno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé maja
materialy, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego Wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone
Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, wykonawca zastosuje
si¢ do norm powotanych w dokumentach.
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2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatlow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow czy tez miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot. Bez
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzit Zzadnych
wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja Zzrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
tym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do Robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogdblne zasady prowadzenia Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
stosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, Programem Zapewniania Jakosci (PZJ), Projektem Organizacji Robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci,
wszystkich elementow Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST a takze w normach i
wytycznych. Zalecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowiazek dwa tygodnie przed przystapieniem do robét budowlanych powiadomié
wiascicieli nieruchomo$ci o terminie wykonania prac. Wytyczenie trasy wodociaggu powinno
przebiega¢ w obecno$ci wlasciciela posesji.

4. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Roboét 1 jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatdéw 1 przeprowadzania prob szczelnosSci
oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa potwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialdéw ponosi Wykonawca.

4.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

4.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Odbioru catosci wykopu nalezy dokona¢ z udziatem
geologa, za co kwota obciazony bedzie Wykonawca.

4.4. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéow kontroli jakosSci i ich zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materialow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawecg. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawcg.

4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z  kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polska Norma lub
= aprobata techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1, 1 ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do wykonania Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaj a tych wymagan bgda odrzucone.

4.7. Doku menty Budowy
1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
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Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie  Dziennika Budowy zgodnie 2z  obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu, ,
— zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow Robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

2. Rejestr Obmiaréow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robodt. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg¢ zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1. Odbior Robadt zanikaj gcychi ulegaj gcych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiéor Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

5.2. Odbior czes ciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

5.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakoS$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 5.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robot uzupehiajacych, czy tez Robot wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin Odbioru Ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji, oraz nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

10
BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIAGU W UL.ZWIRKI I WIGURY WILAMOWICACH



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.

5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacjg¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (tzw. powykonawcza)
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ewentualnie Programem Zapewniania Jakosci (PZ)J)

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z ST i
ewentualnie PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow i
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania i
tych robot wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg Komisji. Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

SATRANE bl N

5.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 5.3. "Odbidr ostateczny Robot".

6. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nrl06 z 2000-go roku, po0z.1126 z
p&niejszymi zmianami.) —art.7 ust.5 Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo
Budowlane oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. nr. 80 z 2003-go r. poz.718)

[2] Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

[3] Rozporzdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, p6éz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[4] Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pé&niejszymi zmianami).

[5] Warunki Ogélne.

[6] Warunki Szczegbtowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WODOCIAG I KANALIZACIA S-01.00.00

SPIS TRESCI:

S-01.00.00. WODOCIAG I KANALIZACJA
S-01.01.01. Sie¢ wod-kan.

SPECYFIKACIE TECHNICZNE

Sie¢ wod-kan S-01.01.01

SPIS TRESCI:

Lo WSSTEP. .ttt a et b e s et et sb et et e b e s at e bt e bt et e e bt et e teeteebeenees 13
L1 Przedmiot ST ..ottt et ettt e b e bt e sat e st e et e e be e be e bt e aeeeaeas 13
1.2. ZaKres StOSOWANIA ST .......ociiiiiiieiieieiieeie sttt ettt ettt et et et e e teeneensesseenteseeneensensenne 13
1.3. Zakres 10bOt ODJEEYCH ST .....ooniiiiieeieeieeeeeee ettt e e ra e s raesnaeseneennas 13
1.4. Ogodlne wymagania dOtyCZaCE TODOL .........cecvierieciieiieiierierteseeete e ebe e e steesteesaeseaeessesnseenseas 13

Y N N 2 S PR S 13
2.1. Ogolne wymagania dotyczace mMateriafOW..........ccvverierieriiieiieiieieeieereesee e seesreebeesaeeseenes 13
3. Rozwiazania techniczne, materiat i dTUZOSCI SIECT....ccvvevviiriiriiiiiiiececeeee e 14
3.1 Rury 1 Ksztattki WOAOCIAZOWE ....c..eeviieiiiiiiiiciieciecie ettt ettt tee et eveebe e be e aaeseaeseneesaeenres 14
3.2 Rury ochronne (OSTONOWE).........eiivuiiiiiieiiie ittt ettt e e tee e sree s bae e ebeessbeeesseesssaaans 14
3.3, GEOWIOKININY. ....evieeiieiieiiesee sttt ettt ettt ettt s e s teesebeesseesseessaessaesseesssesssesnsesssennseenseensasseens 14
3.4. Piasek na podsypki 1 ODSYPKI TUL........ccviiiiiieirieiiieieeieeetee ettt eteesteesreebeesteesre e e eraeesveeaveensesenas 14
3.5, Materialy 1ZOLACYINC. ..ccviiiiiieeiie et et eee et ette et e et eetae e s beesbee e tbeeesbeeessaeesssaeessaeessseeensaaans 14
4. Sktadowanie materialOW. .........co.iu it e 14
T 0y A T [Tt 2 Yo 1 15
4.2 KIUSZYWO. ..veeeurieeiieesiieeeteeestteesteessteessseesssaeasseeasseessseesssssasssesassesasssasssessssesessseesssessssesensseesssennns 15
5. Odbior materialow Na DUAOWIE. .....c..eeiiriiriiiiiiieiee ettt 15
5.1, JaKOSC MACTIAIOW. ..c..eeiiiiiiiie ettt 15

6. WYKONANIE ROBOT. oottt 15
6.1. Ogodlne zasady Wykonania RODOL..........cccueiiiiiiiiiiiiciieieeteeeesee et ve v sane s 15
6.2. RODOLY PIZYZOTOWAWCZE. ....eervveeerieiieetieiteeieestiesstestesstesssessseesseesseesseesseesssesssesssesssesssessseessesssaens 15
6.2.1 Wytyczenie trasy i punktoOw WySOKOSCIOWYCH. ....c.ccvviiiuiiiiiiiicieeie ettt 15
6.2.2 Wycinka drzew 1 KIZEWOW ... ...ciiiiiiii i e e et e e e 16
6.2.3. USUNIQCIC WAIStWY NUIMUSUL......eeiiieiierieeriierienieeteeteeteeseesseesseeseeessnesssessseansessseesseesseessasssnens 16
6.2.4. Usunigcie elementOw drog, 0ZrOdZEN. .........c.eecviecieerieerieiieiieeieeieeieesieesieesseesenesssesnsesnseensens 16
6.2.5. Lokalizacja iStni€jacego UZDIOJENIA. ......ccuvierierieiieieeiteeiteeeieeeeeereeteebeesveesteeseneseneseseesseesses 16
6.2.6. Ocena stanu technicZnego BUAYNKOW. .......ccveviiriiiiiiiiieieeieereesee et sseesene s 16
6.3. RODOLY ZICITINE. ......oieiiiiieiiieiieiie ettt et ettt e tte st e ssaesetesaseesseessaessaesseesssesssesssesssennseenseesansseens 16
6.4. Przygotowanie podtoza (POASYPKI)...ccvecueriieiiiiiieieeieeeieeste ettt eteeve e ve et vaeseaeseveeaveenren 16
6.5. RODOLY MONTAZOWE. ...vviiviiiiiiiiiieirietiete et esteeette st e setesveeveebeestessteesteestbessseeaseesseesseesresssesseesseens 16
6.5.1 Ogolne warunki uktadania i montazu przewodOW ..........ccovviviiiiiniiiiiiieieieiieenennn, 16

6.5.2 Spadki, glgbokos¢ posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego........... 16
6.5.3. Uktadanie przewodu na dnie WyKOPU. .......cccveeiiiiiiiiiiiiiicecceesee et 17
6.5.4. DOCIEPIENIC TUTOCIAZOW. ...eevvierrieriieriierieeieeteeteeteesseesseesseessnesssesssessseasseesseesseesseesssesssesssessens 17
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6.5.5. Montaz przeWodOW Z PE. ......cc.oooiiiiiiicece ettt 17
6.5.6. Proba szczelN0SCl, WOAOCIA. ... .vvirtint ittt et et e, 17
6.5.7. Zasypanie WyKOPOW 1 1Ch ZAZESZCZENIC........ccueevverrerieerieiieeeeeieereeeee e eresree e eseeseesseenrees 17
6.6 Roboty montazowe (przejscia) rur wodociaggowych pod przeszkodami i na skrzyzowaniu z
INSEAIACTAIMIL ... eeevieeiiieiieeete ettt et e et et e et e e teeestee e saeesbeeesbaeessseessseessseesssaaasseessseesnseessseenssesssseeensenans 17
6.6.1 Przej$cia PO drOZAMI. ......ccveevieiieiiieie ettt ettt esete s e e steesatessaesseessaessesnsesnsaensaensenns 17
6.6.2. Skrzyzowania z iStni€jaCymi SaZOCIAZAMI..........ccuverreerrerrerrerireerreesseesseesseesssessessessseesseensees 18
6.6.3. Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. ....................... 18
6.6.4. Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi...........ccccceevievienienieecieeieereeieenen, 18
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...t sses s ssssessssssssses s s ssssssssnns 18
7.1. Ogolne zasady Kontroli JAKOSCI TODO. .......ieiiiieiiieeiieeiie ettt eetae e seve e eaeeenes 18
7.2. Kontrola, pomiary i DAAAnia...........c.ccevieiiieiiiiieiiiiiecre et esre et sreestaeseaesereeeveesveeveeseesseesseens 18
7.2.1. Badania przed przystapieniem do TODOL...........ccvecuierierierieiie et eie et sre e ese e 18
7.2.2. Kontrola, pomiary i badania W CZasi€ TODOL.........c..cccverierierieriieeieere et esieeiee e seesereeneennees 18
7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i iNNe WYMAZANIA .......eecveeerereerveeeiieerreeesreeseeesereesseesseeeseeessseessees 19
8. ODBIOR ROBOT.......viriumriimmiianeeeseesssesesseesssessssss st ssse st sss st 19
8.1. Ogolne zasady 0dbioru RODOL. ........coviiiieiieiiiciteietere ettt ste e ssae e eebeenseensaensee s 19
8.2. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryCiu. ......ccvevvieiiiiiiciiciiciieieeeeecee e 19
8.3, INSPEKCIA tRIEWIZYJNA. ....veeviieeiierieciiectiecttecte ettt et et e st e st e e b e etbeeve e teestaestsessseesseesseenseeseesseens 19
8.4. OdbioOr teChNICZNY KONCOWY . .iouvieiieiieiieriiesite it et eie et esieeseesseessressseessesnseesseessaesseesseesseesssenns 19
9. PRZEPISY ZWIAZANE ettt sttt sttt be st s neene s 19
0.1, NNOTIILY. 1uviieiiie ettt ettt e et e ettt e e te e e e e e tbeesbeeestbeessbeeessaeesssaeassaeessseesssesassaeessaesssseessasssseeansseesssanans 19
0.2, INNE AOKUMENLY.......ieiiiiieriieiieiie ettt et ettt e st e s aesetessseesseesseesseesseesssesssesssesssennseesseensesnseens 20
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z budowa sieci wod-kan przeznaczonej do przesytania wody na cele bytowo-
gospodarcze dla ludnosci.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem wodociagu. W zakres tych robot wchodza:
- roboty przygotowawcze,
roboty montazowe sieciowe
- odwodnienie wykopow
proba szczelnosci
kontrola jako$ci.

1.4. Ogdlne wymagania dotycza ce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczg ce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST
S-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny mie¢ :
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- oznakowanie znakiem CE lub deklaracje zgodnosci ze sztuka budowlana wydana przez producenta,
lub oznakowane znakiem budowlanym.
Wykonawca zobowiazany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

3. Rozwigzania techniczne, materiat i dtugosci sieci

Projektowana budowe wodociagu wykona¢ nalezy z rur PE100, Dz 110x6,6 mm,SDR 17 PN10
taczone przez zgrzewanie doczotowe.

Dtugos¢ wodociagow przewidziana do realizacji wynosi:

wodociag PE Dz 110 mm - 130,75 mb kanalizacja PVC Dz200mm - 56,7mb

Glebokos¢ utozenia rurociagu jest zmienna i wynosi od hy,;, = 1,50m do hy, = 1,90m.
Na zatomach wodociagu zaprojektowano bloki oporowe betonowe.

3.1. Rury i ksztaltki wodoci agowe

Dla wykonania sieci wodociagowej nalezy stosowac rury i ksztattki z PE -, wg PN-EN 12201-2
1 PN-EN 12201-3. Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN
1074-1+5:2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

3.2 Rury ochronne (ostonowe)
Jako rury ochronne pod drogami, nalezy stosowac rury stalowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Jako rury ochronne dla skrzyzowan z kablami teletechnicznymi i energetycznymi nalezy stosowac
rury z PE zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiadajace normie PN-E-05100-1.Zakres
stosowanych $rednic:

Rury ochronne HDPE B8 110 mm dwudzielne.

Zastosowano rury ochronne stalowe przewiertowe pod drogg powiaf®\249,1x8.

3.3. Geowlbdkniny.

Pod podsypka rurociagéw na terenach gdzie moze wystapi¢ konieczno$¢ wymiany gruntu pod
podsypka, nalezy ulozy¢ pas geowlokniny 300g/m’, szerokosci 90cm zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Techniczne;j.

3.4. Piasek na podsypki i obsypki rur

Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Zwir, thuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Przywotane normy okreslaja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki

3.5. Materialy izolacyjne

Kity; olejowy i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415

Przywotane normy okreslaja sktadniki oraz wymagania techniczne stawiane materiom izolacyjnym.

4. Sktadowanie materiatow.
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
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Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
sanitarnych i opadowych.

4.1. Rury wodoci agowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno -
lub wiclowarstwowo. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac
klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem.

4.2. Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5. Odbiér materiatéw i prefabrykatow na budowie.

- Materiaty i1 prefabrykaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materialty i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci i zgodnosci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw i1 prefabrykatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru..

5.1. Jako $¢ materiatow.
Wszystkie elementy skladowe sieci wodociagowej pod wzglgdem jakosci spelniaé wymagania
podane odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi
wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spelnia¢ nastepujace warunki:
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, pgknig¢ na powierzchni
zewngetrznej,
- Plaszczyzny cigcia rur powinny by¢ prostopadite
- Uszczelki powinny mie¢ gladkie powierzchnie gladkie i rowne, bez zadziorow i
wypuktosci.
- Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna
posiada¢ nastgpujace podstawowe dane:
- czynnik transportowany
- nazwa producenta
- rodzaj materiatu
- oznaczenie szeregu
- $rednica zewngtrzna w mm
- grubos¢ Scianki w mm
- data produkcji
- obowiazujaca norma

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady wykonania Robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4

6.2. Roboty przygotowawcze.

6.2.1. Wytyczenie trasy wodoci agu i punktéw wysoko sciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice
wlasnosci) i Specyfikacja ST S-01.01.01.

Wytyczenie w terenie osi rurociagu, za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po
wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kolki — $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi rurociagu po rozpoczgciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy wodociagu
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w_terenie wykonane zostanie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu wiasciciela nieruchomosci o terminie wykonywania prac.

6.2.2. Lokalizacja istniej acego uzbrojenia.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

6.2.3. Ocena stanu technicznego budynkow.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow potozonych w
odlegtos$ci mniejszej niz 20 m od wodociagu.

6.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie (w
obecnosci przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi -
mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST S-02.01.01.

6.4. Przygotowanie podio za (podsypki)
1. Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i uwzgledniajac informacje, w
wyniku wykonania dodatkowych badan geologicznych warunkéw gruntowo — wodnych.

6.5. Roboty monta zowe.

6.5.1. Ogolne warunki uktadania i monta zu przewodow.

Przewody wodociagowe nalezy uklada¢ i montowac $ciS§le z warunkami okreslonymi przez
producentdéw oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej
0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
rurociagu przed zamuleniem.

6.5.2. Spadki, gtebokosé posadowienia, umieszczenie wzgl edem uzbrojenia
podziemnego.

Spadki powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowe;.
Wyrownywanie spadkoéw rury przez podktadanie pod rurg kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na calej dlugo$ci o kacie rozwarcia 90°.Glgbokosé
posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Gleboko$¢ ulozenia przewodow
bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych $rodkow zabezpieczajacych okresla norma PN-92/B-
10735, wedtug ktorej gleboko$¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od
wierzchu rury do rzednej terenu bylo wigksze niz umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu o 0,2m
PN-81/B-03020.
W przypadku ulozenia przewodow na mniejszych glebokosciach w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem wody, przewody powinny by¢ ocieplone np. warstwa zuzla uzupelniajacego zadana
glebokos¢ przykrycia. Warstwa zuzla nie moze w zadnym wypadku stykaé si¢ z rura z tworzywa
sztucznego lecz winna by¢ oddzielona warstwa piasku 1 pasem geowtdkniny.
Przewody powinny by¢ utozone w sposob uniemozliwiajacy :

- zamarzanie w nich wody w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wptywem obciazen zewngtrznych,

- niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.)
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, obowigzujacymi przepisami oraz warunkami szczegoétowymi okreslonymi
w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamigta¢ o przestrzeganiu wymogu
powiadamiania dysponentéw sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejacych
sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentow uzbrojenia.
Sposob zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru
technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia.
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6.5.3. Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w
miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwagg, oby osie
odcinkéw przewodu pokrywaty si¢. Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na
calej swej dugosci w co najmniej ¥4 jego obwodu — kat opasania 90°.

Z}acza powinny pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach, do
czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci przewodu.

6.5.4. Docieplenie rurocia gow.
W miejscach, gdzie nie mozna uzyskac przykrycia wigkszego niz 1,2 m nalezy stosowac zasypke z
materiatlow ocieplajacych tj:
* na warstwe zageszcezonej obsypki nalezy utozy¢ folie HDPE o grubo$ci 0,5 mm
o folig nalezy wywina¢ do gory ponad warstwe ocieplajaca
* na folii nalezy utozy¢ warstwe ocieplajaca, zuzlowa o grubosci 0,3 — 0,5 m.
Warstwe ocieplajaca nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym odpowiednio zaggszczonym.

6.5.5. Montaz przewodow z PE.

Montaz rurociagdéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta.
Przewdd PE powinien by¢ montowany w zasadzie w wykopie. W zaleznosci od stopnia nawodnienia
nalezy stosowa¢ odpowiednie metody odwodnienia wykopu. Montaz rurociagu z PE nalezy

wykonywa¢ przy temperaturach zewnetrznych w granicach +5 do +30°C.
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.

6.5.6. Proba szczelno $ci; wodoci ag
Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami podanymi
odpowiednio w normach PN-92/B-10735, PN-92/B- 10727 (PN-EN 1610, PN-EN 1671)
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probg szczelnosci wodociagu na eksfiltracjg przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50 m.. Ztacza na rurach winny by¢
nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przytaczami) i inne ksztattki z otworami,
musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Urzadzenia do zamykania (na
okres proby) badanych rurociagéw musza by¢ wyposazone w kroéce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- oproznienia rurociagu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.
Ostateczny sposob wykonania proby ci$nieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

6.5.7. Zasypanie wykopdw iich zag eszczenie.

Szczegdlowe warunki zgodnie z specyfikacja techniczng S-02.01.01

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i

nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 0,2 m Material zasypowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

6.6. Roboty monta zowe (przej scia) rur wodoci ggowych pod przeszkodami i na
skrzy zowaniu z instalacjami.

6.6.1. Przejscia pod drogami.

Przy ukladaniu wodociagu nalezy wykona¢ skrzyzowania z drogami powiatowymi i gminnymi.
Przej$cie pod droga powiatowa wykona¢ w metoda przewiertu. Z drogami gminnymi w formie
wykopu otwartego waskoprzestrzennego, z pelnym deskowaniem. Po utozeniu rur i zasypaniu wykopu
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odtworzenie nawierzchni drogi poprzedzone dokladnym
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zageszezeniem gruntu. Dodatkowo nalezy liczy¢ si¢ z konieczno$cia ponownego odtworzenia
fragmentu przekopanej drogi po pewnym czasie, gdy grunt w wykopie ostatecznie osiadzie.

W przypadku prowadzenia wodociagu w drodze asfaltowej rurociagi nalezy uktadaé w wykopie
waskoprzestrzennym z petlnym deskowaniem. Po ulozeniu i zasypaniu wodociagu nalezy teren
prowadzonych prac przywroci¢ do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie podbudowy oraz
nawierzchni drogi. Zaggszczenie gruntu w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ mechanicznie

Przej$cia pod drogami gruntowymi nalezy wykona¢ rozkopem.

Przejscia pod drogami powiatowymi i gminnymi wykonaé¢ zgodnie Dokumentacja Projektowa.

6.6.2. Skrzy zowania z istniej acymi gazoci agami.

Skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Warunki sprawowania nadzoru
oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostac
wykonane z zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami.

Przystapienie do robdt nalezy zgtosi¢ do GSG Rozdzielnia Gazu w Ketach Sp. z o.0.

6.6.3. Skrzy zowania z istniej gcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru oraz
odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostaé
wykonane z zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami

Przystapienie do robdt nalezy zglosi¢ do wtasciwego Rejonu Energetycznego.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu.
Na istniejacych kablach energetycznych zastosowac rury ochronne o dtugo$ci 1 m + szeroko$¢
wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty
nalezy prowadzi¢ w odleglosci 1,5 m od stupow.

6.6.4. Skrzy zowania z istniej acymi kablami teletechnicznymi.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Warunki sprawowania nadzoru oraz
odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zostac
wykonane z zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami. Przystapienie do robot nalezy
zglosi¢ do wlasciwego Zaktadu Telekomunikacji. Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronna dwudzielng o dtugosci I m + szeroko$¢ wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.2.1. Badania przed przysta pieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych

punktow wysokos$ciowych z doktadnoscia do 10mm

- sprawdzenie panujacych w gruncie warunkow hydrogeologicznych.

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiar szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki’

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,
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- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,
- badanie wskaznikdw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 50mm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ +/- 30 mm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 50 mm,

- odchylenie wodociagu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego wodociagu od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +/-5 mm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 3.5.9

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robd6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczego6lnosci podioza obsypki,
zasypki, glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
— sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu a w szczegdlnoSci zachowania
kierunku i spadku, potaczen zmian kierunku,
— sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegdlnosci  przy
przejs$ciach przez przeszkody, wzmocnien i ew. bloki oporowe.
— przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracjg, infiltracje , prob cisnieniowych
Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogoélnego postgpu robdt. dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbidr techniczny ko nAcowy .
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odno$nie odbiorow czgsciowych

(b) protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg¢$ciowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych

wykonanej przez uprawnionych geodetow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy.

[1] PN-EN 1074-1-4:2002 Armatura wodggbwa

[2] PN-EN 12201-1-5:2004 System przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
[3] BN-83/8971-06.02 Rury bezgieniowe. Rury betonoweeélbetowe

[4] BN-83/8971-06.01 Rury bezgieniowe. Kielichowe rury betonowealbetowe typu "Wipro"

[5] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki benteniowe. Ogélne wymagania i badania.
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[6]
[7]
(8]

9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

[18]

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

Terminologia.

PN-85/B-0 1 700 Wodagii i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-62/638-
03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-067 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-OI1I00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwysierkiae

PN-:86/B-067 1 2 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-1970 I: 1997 Cement. Cement powszechnggkw Skifad, wymagania i ocena zgachio
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonaietbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betoneletowe.
Klasyfikacja i okrglenie srodowiska

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

PN-90/B-046 | 5 Papy asfaltowe i smotowe. Metody bada

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany ha zimno.

PN-98/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

9.2. Inne dokumenty.

[26]
[27]

(28]

[29]

[30]

Warurki techniczne wykonania i odbioru sieci wodggmwych — COBRTI INSTAL.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-niomigich. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Rozporzdzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasoboéw Naturalnych idméctwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiaitaekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochsoogowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czgste miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektowddast wodno- sciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

20
BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIAGU W UL.ZWIRKI I WIGURY WILAMOWICACH



	(Microsoft Word - ST - Strona G3ówna.doc).pdf
	Microsoft Word - ST HECZNAROWICE OLCHOWA.doc



