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Przedmiar robót

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Hecznarowicach

Budowa: Ochotnicza Straż Pożarna w Hecznarowicach

Obiekt lub rodzaj robót: TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Lokalizacja: 43-330 Hecznarowice ul.Krakowska 99

Nazwa i kod CPV: 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45443000-4  Roboty elewacyjne
45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna ,  43-330 Hecznarowice ul.Krakowska 99

Jednostka opracowująca kosztorys: PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE INŻ. ŁUKASZ CHMIEL 
UL.OSIEDLOWA 11 , 43-330 WILAMOWICE
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Hecznarowicach

1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

86,6 86,600000

RAZEM: 86,600000 m 86,60

2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

105,5 105,500000

RAZEM: 105,500000 m 105,50

3 KNR 403/1140/5 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik 
lub pręt

Wyliczenie ilości robót:

345 345,000000

RAZEM: 345,000000 m 345,00

4 KNR 403/1139/8 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach 
na ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

elementy pionowe 185 185,000000

RAZEM: 185,000000 m 185,00

5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

68,5 68,500000

RAZEM: 68,500000 m2 68,50

6 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż konstrukcji nośnej daszku

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA WSCHODNIA 9,10*1,43 13,013000

RAZEM: 13,013000 m2 13,01

7 KNR 403/1133/7 Demontaż opraw oświetleniowych

Wyliczenie ilości robót:

NAD BRAMĄ WJAZDOWĄ 2 2,000000

LAMPA ZEWNĘTRZNA Z KLOSZEM 1 1,000000

NAD SKLEPEM 1 1,000000

NAD WEJŚCIEM 1 1,000000

NAD DRZWIAMI DO APTEKI 1 1,000000

POZOSTAŁE ELEWACJE 7 7,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

8 KNR 402/130/7 Demontaż skrzynki gazowej szt 1,00

9 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż pozostałych elementów znajdujących się na elewacji np.tabliczki , szyldy , 
elementy instalacji elektrycznej wraz ze składowaniem w wyznaczonym miejscu kpL 1,00

2 Element Docieplenie ścian fundamentowych

10 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki  nieregularnej, na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

33,44 33,440000

22,64 22,640000

RAZEM: 56,080000 m2 56,08
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11 KNR 231/814/1 Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm na podsypce piaskowej m 6,60

12 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącego  odwodnienia
m 8,70

13 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm m2 16,60

14 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

32,5 32,500000

RAZEM: 32,500000 m 32,50

15 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość 
nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

32,5*1,30 42,250000

RAZEM: 42,250000 m2 42,25

16 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm - razem 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

32,5*1,30 42,250000

RAZEM: 42,250000 m2 42,25

17 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

32,5*1,15 37,375000

RAZEM: 37,375000 m2 37,38

18 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami , kategoria gruntu III - wykopy przy 
ścianach fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

198,5*1,3*1,20 309,660000

RAZEM: 309,660000 m3 309,66

19 KNR 401/619/3 Analogia - Oczyszczenie  powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany
łatwo dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

GŁĘBOKOŚĆ OCIEPLANYCH ŚCIAN 
PONIŻEJ TERENU OK 1,4

198,5*1,40 277,900000

RAZEM: 277,900000 m2 277,90

20 KNR 401/728/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany 
fundamenetowe) - przyjęto 30% powierzchni ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

GŁĘBOKOŚĆ OCIEPLANYCH ŚCIAN 
PONIŻEJ TERENU OK 1,4

198,5*1,40 277,900000

RAZEM: 277,900000 m2 277,90

21 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
roztwór asfaltowy, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

GŁĘBOKOŚĆ OCIEPLANYCH ŚCIAN 
PONIŻEJ TERENU OK 1,4

198,5*1,40 277,900000

RAZEM: 277,900000 m2 277,90

22 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

GŁĘBOKOŚĆ OCIEPLANYCH ŚCIAN 
PONIŻEJ TERENU OK 1,4

198,5*1,40 277,900000

RAZEM: 277,900000 m2 277,90
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23 KNNRW 
3/207/3

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej ekstrudowanej 
XPS o grubości 10 cm na kleju

Wyliczenie ilości robót:

GŁĘBOKOŚĆ OCIEPLANYCH ŚCIAN 
PONIŻEJ TERENU OK 1,4

198,5*1,40 277,900000

RAZEM: 277,900000 m2 277,90

24 KNNRW 
3/207/1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

GŁĘBOKOŚĆ OCIEPLANYCH ŚCIAN 
PONIŻEJ TERENU OK 1,2

198,5*1,40 277,900000

RAZEM: 277,900000 m2 277,90

25 KNKRB 1/312/2 Zasypywanie wykopów szer. 0.8-1.5 m o ścianach pionowych; głeb. wykopu do 1.5 
m; kat. gruntu III-V

Wyliczenie ilości robót:

ZASYPANIE WYKOPÓW 309,66 309,660000

minus izolacja ścian gr. 10 cm -277,9*0,10 -27,790000

RAZEM: 281,870000 m3 281,87

26 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PODBUDOWA POD WARSTWY 
ASFALTU

42,25 42,250000

PODBUDOWA POD KOSTKĘ 
BETONOWĄ

56,08 56,080000

RAZEM: 98,330000 m2 98,33

27 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PODBUDOWA POD WARSTWY 
ASFALTU

42,25 42,250000

PODBUDOWA POD KOSTKĘ 
BETONOWĄ

56,08 56,080000

RAZEM: 98,330000 m2 98,33

28 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
wiążąca o grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 42,25 42,250000

RAZEM: 42,250000 m2 42,25

29 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 42,25 42,250000

RAZEM: 42,250000 m2 42,25

30 KNR 231/9903/1 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce piaskowej,  - z 
demontażu

Wyliczenie ilości robót:

33,44 33,440000

22,64 22,640000

RAZEM: 56,080000 m2 56,08

31 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

OPASKA ŻWIROWA 76,6 76,600000

RAZEM: 76,600000 m 76,60
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32 KNR 911/201/2 Układanie geowłókniny pod warstwę żwirową opaski

Wyliczenie ilości robót:

OPASKA ŻWIROWA 76,6*0,8 61,280000

RAZEM: 61,280000 m2 61,28

33 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw żwirowych ,  warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

OPASKA ŻWIROWA 76,6*0,6 45,960000

RAZEM: 45,960000 m2 45,96

34 Kalkulacja 
indywidualna

Ponowny montaż odwodnienia
m 8,70

35 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu i ziemi  z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z 
utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

77,38*0,08 6,190400

68,45*0,15 10,267500

192,72-177,90 14,820000

RAZEM: 31,277900 m3 31,28

36 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu i ziemi  z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 
transportu

Wyliczenie ilości robót:

77,38*0,08 6,190400

68,45*0,15 10,267500

192,72-177,90 14,820000

RAZEM: 31,277900 m3 31,28

3 Element Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi

37 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających

Wyliczenie ilości robót:

9,6 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,60

38 KNR 202/1604/3
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20˙m - do wykonania pełnego 
zakresu robót z uwzględnieniem czasu pracy rusztowań i późniejszym demontażem

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA : 0,000000

- ŚCIANY 9,68*7,11+34,35*7,38 322,327800

- COKÓŁ (11,43+0,88)*0,67+3,29*2,69+6,7*2,4+11,0
2*2,21

57,532000

ELEWACJA ZACHODNIA :

- ŚCIANY 10,12*6,65+10,67*9,68+4,53*3,30+6,53*4,
41+11,67*8,72

316,092300

- COKÓŁ 27,14*2,29+2,48*2,03+8,6*2,30 86,965000

ELEWACJA WSCHODNIA :

- ŚCIANY 9,21*7,8+8,7*7,05+6,72*2,58+6,48*9,70+6,
21*5,71+6,8*7,5

299,825700

- COKÓŁ 5,98*2,57+5,38*2,23+8,88*2,32+4,65*0,65
+5,55*2,30

63,755100

ELEWACJA POŁUDNIOWA:

- ŚCIANY 8,94*3,96+13,79*7,58+11,7*8,97+9,05*4,8
6

288,862600

- COKÓŁ 23,20*2,63+11,08*0,66+9,09*1,98 86,327000

RAZEM: 1 521,687500 m2 1 521,69
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39 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż , schody zewnętrzne stalowe , wraz z uwzględnieniem 
odsunięcia od ścian po dociepleniu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12,6 12,600000

RAZEM: 12,600000 m 12,60

40 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu 
na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI 
TYNKU DO SKUCIA I PONOWNEGO 
UZUPEŁNIENIA

1521,69*10% 152,169000

KOMINY 100 % 16,52 16,520000

RAZEM: 168,689000 m2 168,69

41 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny z płytek znajdujących się  na elewacji

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA 15,66+18,5 34,160000

RAZEM: 34,160000 m2 34,16

42 KNNR 3/604/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5˙m2, tynki kategorii III z 
zaprawy cementowo-wapiennej zwykłe

Wyliczenie ilości robót:

PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI 
TYNKU DO SKUCIA I PONOWNEGO 
UZUPEŁNIENIA

1521,69*10% 152,169000

KOMINY 100 % 16,52 16,520000

RAZEM: 168,689000 m2 168,69
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43 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA : 0,000000

- ŚCIANY 9,68*7,11+34,35*7,38 322,327800

- COKÓŁ (11,43+0,88)*0,67+3,29*2,69+6,7*2,4+11,0
2*2,21

57,532000

- minus otwory -(1,45*0,72*3+0,76*0,72*3+3,53*1,46*2+1,
50*1,5*3+0,85*1,5+1,95*1,5*2+2,0*0,85+1,
85*0,85*8+0,86*1,44+0,86*2,7+0,87*0,83+
3,54*0,83+0,55*0,55*2)-(0,96*2,0+0,9*2,52
+0,9*2,0+1,12*2,11)

-59,413100

ELEWACJA ZACHODNIA :

- ŚCIANY 10,12*6,65+10,67*9,68+4,53*3,30+6,53*4,
41+11,67*8,72

316,092300

- COKÓŁ 27,14*2,29+2,48*2,03+8,6*2,30 86,965000

- minus otwory -(0,88*1,5+0,88*0,83+0,55*0,55+3,09*1,5+
1,5*1,5+2,0*1,5+0,9*2,0+0,9*1,5*2+0,87*0,
83)-(0,98*2,10*2+0,90*2,0)

-23,376000

ELEWACJA WSCHODNIA :

- ŚCIANY 9,21*7,8+8,7*7,05+6,72*2,58+6,48*9,70+6,
21*5,71+6,8*7,5

299,825700

- COKÓŁ 5,98*2,57+5,38*2,23+8,88*2,32+4,65*0,65
+5,55*2,30

63,755100

-minus otwory -(0,85*1,5*2+0,86*0,85*2+1,5*1,5*1,5*2+0,
55*0,55*2+1,2*0,85+0,87*0,83*3)-0,97*2,0

-16,493300

ELEWACJA POŁUDNIOWA:

- ŚCIANY 8,94*3,96+13,79*7,58+11,7*8,97+9,05*4,8
6

288,862600

- COKÓŁ 23,20*2,63+11,08*0,66+9,09*1,98 86,327000

-minus otwory -(2,35*1,5+0,86*1,44+0,9*0,86*7+1,5*1,5*2
+3,0*1,5*2+0,6*0,7*6+0,85*1,5+3,5*1,48*4)
-(0,9*2,10*4+0,9*2,52)

-58,024400

RAZEM: 1 364,380700 m2 1 364,38
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44 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podłoża- gruntowanie emulsją gruntującą , 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA : 0,000000

- ŚCIANY 9,68*7,11+34,35*7,38 322,327800

- COKÓŁ (11,43+0,88)*0,67+3,29*2,69+6,7*2,4+11,0
2*2,21

57,532000

- minus otwory -(1,45*0,72*3+0,76*0,72*3+3,53*1,46*2+1,
50*1,5*3+0,85*1,5+1,95*1,5*2+2,0*0,85+1,
85*0,85*8+0,86*1,44+0,86*2,7+0,87*0,83+
3,54*0,83+0,55*0,55*2)-(0,96*2,0+0,9*2,52
+0,9*2,0+1,12*2,11)

-59,413100

ELEWACJA ZACHODNIA :

- ŚCIANY 10,12*6,65+10,67*9,68+4,53*3,30+6,53*4,
41+11,67*8,72

316,092300

- COKÓŁ 27,14*2,29+2,48*2,03+8,6*2,30 86,965000

- minus otwory -(0,88*1,5+0,88*0,83+0,55*0,55+3,09*1,5+
1,5*1,5+2,0*1,5+0,9*2,0+0,9*1,5*2+0,87*0,
83)-(0,98*2,10*2+0,90*2,0)

-23,376000

ELEWACJA WSCHODNIA :

- ŚCIANY 9,21*7,8+8,7*7,05+6,72*2,58+6,48*9,70+6,
21*5,71+6,8*7,5

299,825700

- COKÓŁ 5,98*2,57+5,38*2,23+8,88*2,32+4,65*0,65
+5,55*2,30

63,755100

-minus otwory -(0,85*1,5*2+0,86*0,85*2+1,5*1,5*1,5*2+0,
55*0,55*2+1,2*0,85+0,87*0,83*3)-0,97*2,0

-16,493300

ELEWACJA POŁUDNIOWA:

- ŚCIANY 8,94*3,96+13,79*7,58+11,7*8,97+9,05*4,8
6

288,862600

- COKÓŁ 23,20*2,63+11,08*0,66+9,09*1,98 86,327000

-minus otwory -(2,35*1,5+0,86*1,44+0,9*0,86*7+1,5*1,5*2
+3,0*1,5*2+0,6*0,7*6+0,85*1,5+3,5*1,48*4)
-(0,9*2,10*4+0,9*2,52)

-58,024400

RAZEM: 1 364,380700 m2 1 364,38

45 KNR 33/22/1 (1) Montaż listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

236,2 236,200000

RAZEM: 236,200000 mb 236,20
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46 KNR 23/2614/3 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  wraz z przygotowaniem podłoża 
i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej tynk akrylowy , płyta 
styropianowa FASADOWA  EPS 70 gr. 14 cm wraz z uwzględnieniem boniowania 
ścian zgodnie z PT  oraz  z uwzględnieniem tynku mozaikowego na cokole

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA : 0,000000

- ŚCIANY 9,68*7,11+34,35*7,38 322,327800

- COKÓŁ (11,43+0,88)*0,67+3,29*2,69+6,7*2,4+11,0
2*2,21

57,532000

- minus otwory -(1,45*0,72*3+0,76*0,72*3+3,53*1,46*2+1,
50*1,5*3+0,85*1,5+1,95*1,5*2+2,0*0,85+1,
85*0,85*8+0,86*1,44+0,86*2,7+0,87*0,83+
3,54*0,83+0,55*0,55*2)-(0,96*2,0+0,9*2,52
+0,9*2,0+1,12*2,11)

-59,413100

ELEWACJA ZACHODNIA :

- ŚCIANY 10,12*6,65+10,67*9,68+4,53*3,30+6,53*4,
41+11,67*8,72

316,092300

- COKÓŁ 27,14*2,29+2,48*2,03+8,6*2,30 86,965000

- minus otwory -(0,88*1,5+0,88*0,83+0,55*0,55+3,09*1,5+
1,5*1,5+2,0*1,5+0,9*2,0+0,9*1,5*2+0,87*0,
83)-(0,98*2,10*2+0,90*2,0)

-23,376000

ELEWACJA WSCHODNIA :

- ŚCIANY 9,21*7,8+8,7*7,05+6,72*2,58+6,48*9,70+6,
21*5,71+6,8*7,5

299,825700

- COKÓŁ 5,98*2,57+5,38*2,23+8,88*2,32+4,65*0,65
+5,55*2,30

63,755100

-minus otwory -(0,85*1,5*2+0,86*0,85*2+1,5*1,5*1,5*2+0,
55*0,55*2+1,2*0,85+0,87*0,83*3)-0,97*2,0

-16,493300

ELEWACJA POŁUDNIOWA:

- ŚCIANY 8,94*3,96+13,79*7,58+11,7*8,97+9,05*4,8
6

288,862600

- COKÓŁ 23,20*2,63+11,08*0,66+9,09*1,98 86,327000

-minus otwory -(2,35*1,5+0,86*1,44+0,9*0,86*7+1,5*1,5*2
+3,0*1,5*2+0,6*0,7*6+0,85*1,5+3,5*1,48*4)
-(0,9*2,10*4+0,9*2,52)

-58,024400

RAZEM: 1 364,380700 m2 1 364,38
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47 KNR 23/2614/8 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 
30˙cm - tynk akrylowy , płyta styropianowa FASADOWA  EPS 70 gr. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

SZPALETY OKIENNE I DRZWIOWE :

ELEWACJA PÓŁNOCNA : 0,000000

SZPALETY ((1,45+0,2*2)*3+(0,76+0,72*2)*3+(3,53+1,4
6*2)*2+(1,50+1,5*2)*3+(0,85+1,5*2)+(1,95
+1,5*2)*2+(2,0+0,85*2)+(1,85+0,85*2)*8+(
0,86+1,44*2)+(0,86+2,7*2)+(0,87+0,83*2)+
(3,54+0,83*2)+(0,55+0,55*2)*2+(0,96+2,0*
2)+(0,9+2,52)*2+(0,9+2,0*2)+(1,12+2,11*2)
)*0,30

38,241000

ELEWACJA ZACHODNIA :

SZPALETY ((0,88+1,5*2)+(0,88+0,83*2)+(0,55+0,55*2)
+(3,09+1,5*2)+(1,5+1,5*2)+(2,0+1,5*2)+(0,
9+2,0*2)+(0,9+1,5*2)*2+(0,87+0,83*2)+(0,9
8+2,10*2)*2+(0,90+2,0*2))*0,3

16,245000

ELEWACJA WSCHODNIA :

SZPALETY ((0,85+1,5*2)*2+(0,86+0,85*2)*2+(1,5+1,5*
2)+(1,5+2*2)+(0,55+0,55*2)*2+(1,2+0,85*2)
+(0,87+0,83*2)*3+(0,97+2,0*2))*0,3

12,474000

ELEWACJA POŁUDNIOWA:

SZPALETY ((2,35+1,5*2)+(0,86+1,44*2)+(0,9+0,86*2)*
7+(1,5+1,5*2)*2+(3,0+1,5*2)*2+(0,6+0,7*2)
*6+(0,85+1,5*2)+(3,5+1,48*2)*4+(0,9+2,10*
2)*4+(0,9+2,52*2))*0,3

34,938000

RAZEM: 101,898000 m2 101,90

48 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem

Wyliczenie ilości robót:

SZPALETY OKIENNE I DRZWIOWE : 101,90/0,3 339,666667

POZOSTAŁE KRAWĘDZIE 565 565,000000

RAZEM: 904,666667 mb 904,67

49 KNNR 2/506/4 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, leje spustowe szt 9,000

50 KNNR 2/506/1 
(1)

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe fi 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

112 112,000000

RAZEM: 112,000000 m 112,00

51 KNNR 2/506/3 
(4)

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

92,2 92,200000

RAZEM: 92,200000 m 92,20

52 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 9,00

53 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm - włączenie
w istniejący odpływ szt 9,00

54 KNNR 4/142/1 Szafka gazowa naścienna , z demontażu po wykonaniu czyszczenia i malowania kpl 1,00

55 KNNR 2/1404/4 
(1)

Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50˙mm, farba olejna (dm3)

Wyliczenie ilości robót:

rurociągi gazowe 4,98+11,87 16,850000

RAZEM: 16,850000 m 16,85
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56 KNNR 2/504/1 
(1)

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

79,6 79,600000

RAZEM: 79,600000 m2 79,60

57 KNNR 5/504/2 Oprawa oświetleniowa zewnętrzna - przyjęto montaż nowych opraw do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie wykonywania robót

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 kpl 13,00

58 KNNR 5/601/5 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane poziome

Wyliczenie ilości robót:

elementy poziome 345 345,000000

RAZEM: 345,000000 m 345,00

59 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe

Wyliczenie ilości robót:

elementy pionowe 185 185,000000

RAZEM: 185,000000 m 185,00

60 KNNR 5/614/2 Osłony przewodów uziemiających, długości do 2˙m, podłoże z cegły szt 12,00

61 KNNR 5/612/6 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze 
kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 12,00

62 KNNR 5/303/6 Puszki z tworzywa sztucznego - dla złączy kontrolnych szt 12,00

63 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej
kpL 1,00

64 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż wcześniej zdemontowanych  elementów z elewacji np.tabliczki , szyldy , 
elementy instalacji elektrycznej kpL 1,00

65 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

168,69*0,03 5,060700

15,66*0,03 0,469800

RAZEM: 5,530500 m3 5,53

66 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu  samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - krotność 6

Wyliczenie ilości robót:

168,69*0,03 5,060700

15,66*0,03 0,469800

RAZEM: 5,530500 m3 5,53

67 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

168,69*0,03 5,060700

15,66*0,03 0,469800

RAZEM: 5,530500 m3 5,53

4 Element Remont schodów zewnętrznych

68 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na schodach zewnętrznych  bez 
względu na rodzaj powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY WEJŚCIOWE DO 
BUDYNKU________________

ELEWACJA PÓŁNOCNA :

Schody 1 1,1*0,15*13+1,1*0,30*12+1,1*1,50+1,20 8,955000

Schody 2 1,3*1,3*2+1,4*0,16*14+1,4*0,3*13+1,90 13,876000

ELEWACJA ZACHODNIA : (4,67+3,87+1,3)*1,3 12,792000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 2,73*1,80+1,36 6,274000

RAZEM: 41,897000 m2 41,90
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69 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pozostałych elementów zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY WEJŚCIOWE DO 
BUDYNKU________________

ELEWACJA PÓŁNOCNA :

Schody 1 1,1*0,15*13+1,1*0,30*12+1,1*1,50+1,20 8,955000

Schody 2 1,3*1,3*2+1,4*0,16*14+1,4*0,3*13+1,90 13,876000

ELEWACJA ZACHODNIA : (4,67+3,87+1,3)*1,3 12,792000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 2,73*1,80+1,36 6,274000

RAZEM: 41,897000 m2 41,90

70 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod malowanie -  gruntowanie emulsją Atlas Uni 
Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY WEJŚCIOWE DO 
BUDYNKU________________

ELEWACJA PÓŁNOCNA :

Schody 1 1,1*0,15*13+1,1*0,30*12+1,1*1,50+1,20 8,955000

Schody 2 1,3*1,3*2+1,4*0,16*14+1,4*0,3*13+1,90 13,876000

ELEWACJA ZACHODNIA : (4,67+3,87+1,3)*1,3 12,792000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 2,73*1,80+1,36 6,274000

RAZEM: 41,897000 m2 41,90

71 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY WEJŚCIOWE DO 
BUDYNKU________________

ELEWACJA PÓŁNOCNA :

Schody 1 1,1*0,15*13+1,1*0,30*12+1,1*1,50+1,20 8,955000

Schody 2 1,3*1,3*2+1,4*0,16*14+1,4*0,3*13+1,90 13,876000

ELEWACJA ZACHODNIA : (4,67+3,87+1,3)*1,3 12,792000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 2,73*1,80+1,36 6,274000

RAZEM: 41,897000 m2 41,90

72 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej typu GRES z uwzględnieniem stropnic

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY WEJŚCIOWE DO 
BUDYNKU________________

ELEWACJA PÓŁNOCNA :

Schody 1 1,1*0,15*13+1,1*0,30*12+1,1*1,50+1,20 8,955000

Schody 2 1,3*1,3*2+1,4*0,16*14+1,4*0,3*13+1,90 13,876000

ELEWACJA ZACHODNIA : (4,67+3,87+1,3)*1,3 12,792000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 2,73*1,80+1,36 6,274000

RAZEM: 41,897000 m2 41,90

73 KI - Czyszczenie , malowanie istniejących balustrad zewnętrznych zgodnie z 
kolorystką elewacji

Wyliczenie ilości robót:

26,99 26,990000

RAZEM: 26,990000 m 26,99

74 KNNR 2/1405/3 
(1)

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, akrylowymi

Wyliczenie ilości robót:

spodnia część schodów elementy 
widoczne

22,5 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,50
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5 Element Stolarka okienna i drzwiowa

75 KNR 401/354/7 Wykucie z muru  krat okiennych bez względu na wielkość szt 13,00

76 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych okiennych bez względu na wielkość

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA 29 29,000000

ELEWACJA ZACHODNIA 10 10,000000

ELEWACJA WSCHODNIA 12 12,000000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 24 24,000000

RAZEM: 75,000000 szt 75,00

77 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic  drzwiowych  bez względu na wielkość szt 11,00

78 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny z płytek znajdujących się  na istniejących parapetach

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA (1,45*3+0,76*3+3,53*2+1,5*3+0,85+1,95*2
+2,0+1,85*8+0,86+0,86+0,87+3,54+0,55*2)
*0,25

11,742500

ELEWACJA ZACHODNIA (0,88+0,88+0,55+3,0+1,5+2,0+0,9+0,9*2+0
,87)*0,25

3,095000

ELEWACJA WSCHODNIA (0,85*2+0,86*2+1,5*2+0,55*2+1,2+0,87*3)*
0,25

2,832500

ELEWACJA POŁUDNIOWA (2,35+0,86+0,9*7+1,5*2+3,0*2+0,6*6+0,85
+3,5*4)*0,25

9,240000

RAZEM: 26,910000 m2 26,91

79 KNR 19/1023/8 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia  osadzanie na kotwach w kolorze brązowym

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA 1,45*0,72*3+0,76*0,72*3+3,53*1,46*2+1,5
0*1,5*3+0,85*1,5+1,95*1,5*2+2,0*0,85+1,8
5*0,85*8+0,86*1,44+0,86*2,7+0,87*0,83+3,
54*0,83+0,55*0,55*2

51,061900

ELEWACJA ZACHODNIA 0,88*1,5+0,88*0,83+0,55*0,55+3,09*1,5+1,
5*1,5+2,0*1,5+0,9*2,0+0,9*1,5*2+0,87*0,8
3

17,460000

ELEWACJA WSCHODNIA 0,85*1,5*2+0,86*0,85*2+1,5*1,5*1,5*2+0,5
5*0,55*2+1,2*0,85+0,87*0,83*3

14,553300

ELEWACJA POŁUDNIOWA 2,35*1,5+0,86*1,44+0,9*0,86*7+1,5*1,5*2+
3,0*1,5*2+0,6*0,7*6+0,85*1,5+3,5*1,48*4

48,196400

RAZEM: 131,271600 m2 131,27

80 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminowe z profilu ciepłego wraz z wkładkami , okuciami i samozamykaczami 
w kolorze RAL

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA 0,96*2,0+0,9*2,52+0,9*2,0+1,12*2,11 8,351200

ELEWACJA ZACHODNIA 0,98*2,10*2+0,90*2,0 5,916000

ELEWACJA WSCHODNIA 0,97*2,0 1,940000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 0,9*2,10*4+0,9*2,52 9,828000

RAZEM: 26,035200 m2 26,04
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81 KNNR 2/504/1 
(1)

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne o szerokości do 25 
cm

Wyliczenie ilości robót:

PARAPETY ZEWNĘTRZNE :

ELEWACJA PÓŁNOCNA (1,45*3+0,76*3+3,53*2+1,5*3+0,85+1,95*2
+2,0+1,85*8+0,86+0,86+0,87+3,54+0,55*2)
*0,25

11,742500

ELEWACJA ZACHODNIA (0,88+0,88+0,55+3,0+1,5+2,0+0,9+0,9*2+0
,87)*0,25

3,095000

ELEWACJA WSCHODNIA (0,85*2+0,86*2+1,5*2+0,55*2+1,2+0,87*3)*
0,25

2,832500

ELEWACJA POŁUDNIOWA (2,35+0,86+0,9*7+1,5*2+3,0*2+0,6*6+0,85
+3,5*4)*0,25

9,240000

RAZEM: 26,910000 m2 26,91

82 KNR 401/321/3 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych PCV o szerokości do
30 cm

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA 29 29,000000

ELEWACJA ZACHODNIA 10 10,000000

ELEWACJA WSCHODNIA 12 12,000000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 24 24,000000

RAZEM: 75,000000 szt 75,00

83 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni
tynku - szpalety

Wyliczenie ilości robót:

Szpalety okienne

105,16 105,160000

RAZEM: 105,160000 m2 105,16

84 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży , preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

Szpalety okienne

105,16 105,160000

RAZEM: 105,160000 m2 105,16

85 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Szpalety okienne

105,16 105,160000

RAZEM: 105,160000 m2 105,16

86 KNR 401/320/2 Obsadzenie istniejących krat okiennych i drzwiowych wraz z uwzględnieniem 
przedłużenia o grubość docieplanych ścian m2 16,65

87 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty 2-krotne
m2 16,65

6 Element Malowanie pokrycia dachu z blachy trapezowej , oraz  pozostałe roboty 
remontowe

88 KNR 401/420/2 Wykonanie na dachu pomostów poziomych m2 26,00

89 KNR 712/103/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne  konstrukcje pełnościenne blacha 
trapezowa

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia dachu 10,65*(3,82+8,70)+13,37*(7,64+7,72)+5,11
*(6,98+6,78)+10,12*13,60+6,61*17,50+17,
50*(6,60+7,12)+4,39*4,74

923,230400

RAZEM: 923,230400 m2 923,23
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90 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne blacha trapezowa

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia dachu 10,65*(3,82+8,70)+13,37*(7,64+7,72)+5,11
*(6,98+6,78)+10,12*13,60+6,61*17,50+17,
50*(6,60+7,12)+4,39*4,74

923,230400

RAZEM: 923,230400 m2 923,23

91 KNR 712/206/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby  poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego 
stosowania  - farba gruntująca pod  kolor brązowy RAL 8017

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia dachu 10,65*(3,82+8,70)+13,37*(7,64+7,72)+5,11
*(6,98+6,78)+10,12*13,60+6,61*17,50+17,
50*(6,60+7,12)+4,39*4,74

923,230400

RAZEM: 923,230400 m2 923,23

92 KNR 712/210/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby  poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego 
stosowania np FAWINYL - C DEKORAL - lub system równorzędny wsp. do R 1,4 - 
zużycie należy przyjąć wg technologii na kolor brązowy RAL 8017

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia dachu 10,65*(3,82+8,70)+13,37*(7,64+7,72)+5,11
*(6,98+6,78)+10,12*13,60+6,61*17,50+17,
50*(6,60+7,12)+4,39*4,74

923,230400

RAZEM: 923,230400 m2 923,23

93 KNR 401/610/1 Czyszczenie elementów drewnianych więźby dachowej , podbitka oraz elementy 
drewnane

Wyliczenie ilości robót:

Podbitka 4,76*4,39+236,6*0,90 233,836400

Elementy drewniane - różne (2,8+4,4)*0,80+4,75*0,8 9,560000

RAZEM: 243,396400 m2 243,40

94 KNR 401/627/3 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania  2-krotna, podbitka

Wyliczenie ilości robót:

Podbitka 4,76*4,39+236,6*0,90 233,836400

Elementy drewniane - różne (2,8+4,4)*0,80+4,75*0,8 9,560000

RAZEM: 243,396400 m2 243,40

95 KNR 401/1210/6
(2)

Lakierowanie powierzchni drewnianych - podbitka

Wyliczenie ilości robót:

Podbitka 4,76*4,39+236,6*0,90 233,836400

Elementy drewniane - różne (2,8+4,4)*0,80+4,75*0,8 9,560000

RAZEM: 243,396400 m2 243,40


