



Wilamowice, dnia 09.11.2018r.

SG.271.3.18.2018

**Do uczestników postępowania przetargowego**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami) w załączeniu przekazujemy treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego.

**Treść pytania:**

W związku z faktem, że Oferent bez zgody Zamawiającego nie może zmieniać treści załączników, proszę zwrócić uwagę na błąd w treści załącznika nr 1 do OFERTY tj. chodzi o zestawienie składowych ceny ofertowej.

Część B – kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna w rejonie ul. Mostowej w Zasolu Bielańskim o łącznej długości 0,8855 km wraz z jedną przepompownią ścieków ( suma: B.1+B.2+B.3+B.4 )		
B.1 kanalizacja grawitacyjna dn200x5,9mm PVC – 313mb, ( odc. B30.1 – B30.4, oraz odc. B33-B34-N1-NP2 i odc. B34-B34.2 )		
B.2 kanalizacja grawitacyjna dn 160x4,7mm PVC – 133,5mb i dz 160x14,6mm PE – 33mb ( kanał P2-B34 )		
B.3 pompownia NP2		
B.4 kanalizacja ciśnieniowa z pompowni NP2-SPN dz90x8,2mm PE – 406 mb		
B.5 Roboty geodezyjne, odcinek B30.1-B.30.4, B33-B34-N1-NP2, B34-B.34.2 i NP2-SPN		

W pozycji Część B – kanalizacja grawitacyjno-tłoczna(...)

Powinno być:

Część B – kanalizacja sanitarna – grawitacyjno – tłoczna w rejonie ul. Mostowej w Zasolu Bielańskim o łącznej długości 0,8855 km wraz z jedną przepompownią ścieków (suma: B.1+B.2+B.3+B.4+B.5 )

Prosimy o dokonanie poprawki w załączniku.

Zwracamy się też z ponowną prośbą o wydłużenie terminu składania ofert m. in. w związku z wypadającym w tym okresie kolejnym świętem - 12.11. jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

**Odpowiedź:**

Dokonano poprawienia drobnej omyłki w treści załącznika nr 1 do OFERTY. Na stronie internetowej Zamawiającego została zamieszczony poprawiony wzór oferty. Powyższa zmiana nie dotyczy treści ogłoszenia, ani też stanowi istotnej zmiany.

Z uwagi na kolejny dzień ustawowo wolny od pracy przypadający 12 listopada 2018r. Pełnomocnik Zamawiającego przesuwając termin składania ofert na godzinę 8:30 w dniu 19.11.2018r. W związku z tym na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczone zostały:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- 2) Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spowodowane zmianą terminu składania ofert.

Z up. Burmistrza  
Kierownik Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Wilamowicach  
mgr inż. Krzysztof Norymberczyk