

Wilamowice dnia 19.10.2009r.

Uczestnicy Postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 900.000 złotych”.

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącym w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami dla wszystkich uczestników postępowania:

W związku z zamiarem przystąpienia Banku do przetargu uprzejmie prosimy o udostępnienie niżej wymienionych dokumentów oraz informacji niezbędnych do przygotowania oferty przetargowej:

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizowanej inwestycji.

Budowa ul. Wodnej w Pisarzowicach
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 04.09.2009r.
Termin zakończenia: 30.10.2009r.

Budowa ul. Granicznej w Hecznarowicach
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 04.09.2009r.
Termin zakończenia: 30.10.2009r.

Przebudowa ul. Generała Andersa od ul. Mickiewicza do ul. Ogrodowej w Wilamowicach
Przewidywana data podpisania umowy z Wykonawcą: do 23.10.2009r.
Termin zakończenia: 30.11.2009r.

Z uwagi, iż roboty budowlane są w fazie końcowej (ul. Wodna i ul. Graniczna), lub będą miały bardzo krótki czas realizacji (ul. Andersa) zdaniem Zamawiającego harmonogramy rzeczowo – finansowe realizacji inwestycji nie mają istotnego znaczenia w niniejszym postępowaniu przetargowym

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

Budowa ul. Wodnej w Pisarzowicach
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 04.09.2009r.
Termin zakończenia: 30.10.2009r.

Budowa ul. Granicznej w Hecznarowicach
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 04.09.2009r.
Termin zakończenia: 30.10.2009r.

Przebudowa ul. Generała Andersa od ul. Mickiewicza do ul. Ogrodowej w Wilamowicach

Przewidywana data podpisania umowy z Wykonawcą: do 23.10.2009r.

Termin zakończenia: 30.11.2009r.

3. Podanie domkniętych źródeł finansowania realizowanej inwestycji.

Budowa ul. Wodnej w Pisarzowicach

Źródła finansowania:	Kwota [złotych]
Budżet Gminy Wilamowice	5.800,98
Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	120.000,00
Kredyt długoterminowy	300.000,00
Razem:	425.800,98

Budowa ul. Granicznej w Hecznarowicach

Źródła finansowania:	Kwota [złotych]
Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	157.494,62
Kredyt długoterminowy	200.000,00
Razem:	357.494,62

Przebudowa ul. Generała Andersa od ul. Mickiewicza do ul. Ogrodowej w Wilamowicach

Źródła finansowania:	Kwota [złotych]
Budżet Gminy Wilamowice (kredyt długoterminowy)	400.000,00
Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	186.953,26
Razem:	586.953,26

4. Przepływy pieniężne uwzględniające wnioskowany kredyt.

Zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

5. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Zamawiający wystąpił o stosowną opinię do RIO i zostanie ona dostarczona przed podpisaniem umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opinię RIO w sprawie możliwości spłaty przez Miasto Wilamowice przedmiotowego kredytu. Prosimy również o informację, czy dostarczenie niniejszej opinii RIO może zostać ujęte w umowie kredytowej jako warunek uruchomienia środków.

Zamawiający wystąpił o stosowną opinię do RIO i zostanie ona dostarczona przed podpisaniem umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

7. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy w związku z wejściem w życie uchwały nr XXVIII/281/09 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 15.09.2009 roku, która uchyla uchwały nr XXVI/262/09 oraz XXVI/263/09 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24.06.2009 roku Gmina nie musi otrzymać nowej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty niniejszego kredytu.

Zdaniem Zamawiającego nie ma potrzeby uzyskania nowej opinii RIO, gdyż kwoty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań są mniejsze niż kwoty zaopiniowane przez RIO, zmieni się natomiast źródło zaciągnięcia zobowiązań.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x SG a/a

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Marian Tręła